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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.M.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania robét, ktore zostang wykonane

dla zadania pn; Przebudowa drogi gminnej Nr 113404R Biezdziedza - Turczyn

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych stanowig cze$¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWiORB
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspélne dla Robot objetych
realizacjg zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w nastepujacych STWiORB:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych... S cerennnnnnen 22
D.01.01.01.12. Odtworzenie trasy i punkty wysokoSciowe w terenle pagorkowatym lub podgorsklm

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie............ccoccereiiismnnnssnssnssnnssnnnnns 25
D.04.04.02.12 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.08.05.01. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych... - e 32
D.08.05.01.11a Utozenie $ciekdw z prefabrykowanych elementow betonowych 60 X 50 X 15 cm

D. 03.01.01 Przepusty pod KOrong drogi ......cccceieeeiescnesnssssnsses s s sss s e sas s sns s ses snssnssss s s sas nssss s s sasssssnnsnes - 30
D. 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego ..........covrvmmvcrnn s s s e s sesnean s 40

1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioré6w Roboét, przekazywania polecen i innej Kkorespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i projektantem.
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1.4.6. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli
zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacja Projektowa STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.7. Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (pracownik Zamawiajgcego) o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca i Nadzor, ktéra wypelnia obowigzkijakie wynikajg z roli
Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowéw.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.14. Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roz-
tozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej na-
wierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciagzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy speiniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe

mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
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1.4.18. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

1.4.21Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.22Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.24 Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25Polecenie InZyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.27 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.28Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

1.4.30Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.31Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.32 Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33 Kosztorys ofertowy - wykaz Rob6t z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.34 Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$é Terenu Budowy.
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1.4.35Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robé6t zwigzanych z budowa, modernizacjg/przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik budowy i Ksiega Obmiaru robét oraz po dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWiORB. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1 Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe;j.

B. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej:

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska

wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:
1. Powykonawcza dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 -
ilo$¢ egzemplarzy nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru
Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopdw.
Miejsc pozyskania materiatéw miejscowych.
Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymanie oznakowania w czasie trwania robét
Geodezyjna inwentyrazacja powykonawcza w zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegolnosci:

— mieszanek betonowych dla poszczegélnych klas betonu.

— innych jezeli wymaga tego technologia robét

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia Z
wlascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami
zajmujgcymi sie ochrong Srodowiska naturalnego. W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robét okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robé6t okaze sie koniecznym uzupelnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i/lub Specyfikacje na wtasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupekienie Rysunkdéw, do ktérych wykonania
zobligowany jest Wykonawca, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i/lub STWiORB niezbedne do wtasciwego
wykonania Robét na wtasny koszt w 3 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca
jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot. nieistotnego odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca uwzgledni
w Cenie Kontraktowej. Przed rozpoczeciem Robét, Wykonawca uzyska od wtascicieli urzadzen obcych
potwierdzenie lokalizacji tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla prowadzenia Robét

oA W

1.5.2.2. Rysunki przedlozZone przez Wykonawce
Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robét i
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spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarczaé¢ sukcesywnie
w czeSciach z tym, Ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje
przez kierownictwo oddzielnie jako czes¢ catej pracy projektowe;.

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez InZyniera

Inzynier/Kierownik Projektu winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdéw, dokumentacji i
danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedlozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny
by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania.
Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowa¢ sie z Inzynierem. O
wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowa¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej
zazyczy sobie Inzynier wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni
przed datg tychze konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych Inzynierowi
w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robdt. Wykonawca winien dostarczy¢
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego
wykonanego odcinka Robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera/Kierownika
Projektu Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach
poszczegbélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i
STWiORB. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, i
wptlynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwiazane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)Wytyczne dotyczace tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz w okresie przerw w ich wykonywaniu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy
wyposazenia drogi, zielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robé6t bedzie odbywatl sie wahadtowo wg opracowanego i
zatwierdzonego przez Wykonawce projektu organizacji ruch. Do wykonywania poziomego oznakowania
tymczasowego barwy z6ttej nalezy stosowacé materiaty tatwe do usuniecia po zakoniczeniu okresu tymczasowosci.
Linie wyznaczajgce pasy ruchu zaleca sie uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze
barwy zo6ttej. Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego
wykonania nalezy stosowaé: farby, taSmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb
dopuszcza sie wyltacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robét nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakoniczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa
$cieralng nawierzchni. Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze
posiadac¢ aprobaty techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
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zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy.

Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapiséw
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w
poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.4.2 Pozostale koszty.
Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze s3 wigczone w cene kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru,
¢ uszkodzeniami budynkéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robo6t

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokoét kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza
okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowiazek:
e zgromadzenia powstajacych odpaddéw w sposob selektywny,
e zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi (np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrone srodowiska,
e przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,
e zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.

Wytwérca odpadéw - Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadoéw, za ktorego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnosé
przed Zamawiajacym. Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych
przepiséw, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony srodowiska. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot. punktéw powyzej obcigzaja Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;j. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz
przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, wtasciciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowanego wtasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wtladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. W celu unikniecia
niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w
bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw jak réwniez, jesli
wystapi taka sytuacja, Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji
beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuja. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedga one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
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wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczna czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca bedzie mégt
transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wilasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika Projektu. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie
speiajace tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W terminie wynikajgcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu szczegétowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robo6t
od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robdét przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robét nie
podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu woéd gruntowych, odwodnienie
wykopdédw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie. Jezeli, na skutek zaniedbann Wykonawcy,
dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej
element do zgodno$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi
naprawami. Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienn podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Roboét i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika Projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.13. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera/Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie beda uwazane za wlasno$s¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu / Kierownika Projektu i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiag opéznienia w
Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktows.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania
robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwltocznego powiadomienia Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.
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1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw-monitoring stanu technicznego
Wykonawca  jest zobowigzany do sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji stanu budynkéw
istniejacych zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robot.

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac¢ harmonogram robét do kolejnosci realizacji poszczegélnych
odcinkdw drogi i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. Materialy

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robot powinny
spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow
prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy - aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyréb budowlany moze by¢
wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego witasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaty, spelnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania
wyrobdéw:

e oznakowanie CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi;

e oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

e wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany;

e wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z innymi przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepisow sprzed 01-05-2004r. nadal nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materialéw do zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodita w
sposoéb ciggly spelniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji Robo6t.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek Zr6det miejscowych wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoniczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera/Kierownika Projektu.
Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie. Eksploatacja
Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
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Wytwdrnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez InZzyniera/Kierownika Projektu w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwos$ci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, musza by¢ spelnione nastepujace
warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

e Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Robdt,

o Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu, ktére zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do akceptacji. Koszt zwigzany z usunieciem materiatéw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Grunty nieno$ne pozostate po wymianie gruntow Wykonawca wywiezie
poza teren budowy. Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca musi uzyskac zgode na sktadowanie wyzej wymienionych materiatow. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
Projektu. Koszt wariantowego zastosowania materiatéw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera,
jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.7. Materialy pochodzace z rozbidrek

Materiat z rozbiérki Wykonawca ztozy w miejsca wskazane przez Zamawiajacego. Koszt zwigzany z
rozbiérka, transportem, sktadowaniem (utylizacja) w/w materiatbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Koszt transportu w miejsca wskazane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZ] lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen wymienionych wyzej w
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu
harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowal sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robo6t. Wykonawca powinien
dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
zatwierdzonymi przez Inzyniera/Kierownika Projektu harmonogramami Wykonawcy. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespehniajace tych warunkéw
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZ],
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodni z wymiarami i
rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
Projektu. Btedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez
Wykonawce, na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw Rob6t
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z warunkami Kontraktu i okre$lonym przez Inzyniera/Kierownika Projektu, pod grozba zatrzymania robét. W
przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera/Kierownika Projektu, skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
stosowanych materiatlbw i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw Kontraktu przez
Wykonawce. InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe
lub na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie speilniaja wymagan
jakosciowych. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni potencjal sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do realizacji
Kontraktu w tym systemie.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu
program zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6ét gwarantujacy wykonanie Roboét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB, harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jako$ci Robdt, uwzgledniajagc w nim prace sprzetu, kadry
technicznej i zespoldw roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzetu, kadry technicznej i zespotow
roboczych dla kazdej zmiany).

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac¢:
a) cze$¢ ogolna opisujaca:

e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e  sposoOb zapewnienia bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéow
Robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskdow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robét,

e sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materialéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiORB robét Wykonawca bedzie wykonywat odcinki prébne wedtug
zasad i zakresu okres$lonego w tych STWiORB.

Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w
Programie Zapewnienia Jako$ci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru
poszczegolnych sktadnikéw, materiatéw. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg
okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu
Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadze-
niem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto
Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z
niezaleznego od Wykonawcy zaplecza. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Prdébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownika Projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca. Na
zlecenie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujag jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera/Kierownika Projektu
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera/Kierownika Projektu

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéow
wilasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnoS$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce, chyba Ze okaze sie, ze badane materiaty/roboty spetniajag wymagania i w
takim przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera/Kierownika
Projektu:
a) przed rozpoczeciem robot:

— badania materialéw przewidzianych do wbudowania
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b) w trakcie robot:

— badania jakos$ci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot

— badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczeg6lnych STWiORB na dany

asortyment robot

W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robét.Koszty za
negatywne wyniki badan kontrolnych jako$ci materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce do wbudowania
oraz negatywne wyniki badan kontrolnych jakos$ci wykonanych robdt uzyskane przez Laboratorium
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWiORB lub réwnowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.6, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktore

spetniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnoSci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
Robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét wraz z okresleniem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchuy,

—  przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
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— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przeditozone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaré6w dokumentujac narastajgco postep rzeczowy robot. Wpisow
do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy/Kierownik Robét i sa one potwierdzane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru Robdt,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. 0g6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZzyniera/Kierownika Projektu o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika Projektu na pi$mie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli STWiORB wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekréj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Kazdy samochéd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STWiORB.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty ijednoznaczny oraz beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg fotograficzna, skatalogowang w sposo6b nie budzacy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja
fotograficzng beda kazdorazowo zataczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki
zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

8. 0dbidr robét
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robdét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera/Kierownika Projektu.Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficzne;j.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. 0dbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci
i warto$ci wykonanych czesci robo6t.Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Komisja w obecno$ci Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy.
Komisja jest powolywana przez Zamawiajgcego. =~ Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét, o ile Wykonawca
jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
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8.4. 0dbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika Projektu zakoniczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu
Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci
Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na
prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Proby
do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier. Podstawa do odbioru ostatecznego
robdt sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego
robot, jezeli ich jakos¢ i ilo$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz
ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego Robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robédt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupeiniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach robdt odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji,
ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja moze dokona¢
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty wchodzace w sktad
operatu kolaudacyjnego:

1.Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacje

powykonawcza robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie§¢ zmiany na mape zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

— kilometraz drég

— punkty referencyjne o ile wystepuja

— znaki drogowe pionowe i poziome

— rzedne wysokos$ciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m oraz w

punktach charakterystycznych trasy.

— rury ochronne irzedne wysoko$ciowe sieci uzbrojenia terenu.

— oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placow

— rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i §wiatto przepustow

— granice pasa drogowego

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. Brakujace znaki
graniczne nalezy uzupeic i zastabilizowac.

1. Dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera/Kierownika Projektu oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

2. Szczegétowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

Opinie technologiczng opracowana przez Wykonawece, sporzagdzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ] w formie
uzgodnionej z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowana przez Inzyniera, zawierajaca miedzy innymi: krotki
opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem speinienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych
sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, PZ], ilosci i jako$ci wykonanych pomiaréw i badan
kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem

Projektu.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen.

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

11. Dokumentacje powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

— kopie mapy zasadniczej

— kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

N ok

0

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej Kkopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za
wyijatkiem pozycji 11, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i
zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych wuzgodnionym yA
Inzynierem/Kierownikiem Projektu. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej
wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy
wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:
— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— kwoty zmniejszenia warto$ci robét rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbidrkowych
przechodzacych na wlasnos¢é Wykonawcy.
— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
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placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk Kkalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych

linii/sieci przez wtascicieli sieci

koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci
koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow

wykonanie uktadéw przej$ciowych na czas budowy

warto$¢ zakupu i zuzytych materialéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych

wedtug potrzeb wynikajgcych z przyjetej technologii robét
przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywo6z zbednych materiatbw Wykonawcy na

sktadowisko Wykonawcy
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajgcych z przyjetej technologii robot .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Og6lne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w
STWiORB.D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w

kosztorysie. Jednostka rozliczeniowq jest ryczatt dla pozycji dotyczacych:
—  kosztéw dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem , zatwierdzeniem projektow tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t i przerw w robotach oraz koszty zwigzane z wykonaniem i likwidacja

objazdéw.

Jednostka rozliczeniowa jest ryczalt dla pozycji dotyczacych:

wykonania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu
likwidacji objazd6éw/przejazdéw i organizacji ruchu

Jednostka rozliczeniowa jest miesiac dla pozycji dotyczacych:

— utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt ryczaltowy wykonania objazdow/przejazdow obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi Projektu oraz zainteresowanym
zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji

— ew, zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt miesieczny utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet w iloSciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania

wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt ryczattowy likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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— demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robét,

— koszty zwigzane z naprawg/remontem drég objazdowych

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z
uprzednig stala organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdZniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z péZniejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112,
poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z pdZniejszymi
zmianami)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12.Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

14. Warunki Ogdlne i Szczeg6lne Kontraktu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych.

D.01.01.01.11.
Odtworzenie trasy i punkty wysoko$ciowe w terenie rowninnym

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pomiarowych dla drég w terenie rowninnym dla zadania pn;

Przebudowa drogi gminnej Nr 113404R Biezdziedza - Turczyn

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. ZaKkres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét pomiarowych dla drogi
w terenie pagérkowatym w zakresie podanym w dokumentacji projektowej

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale definicje i okreSlenia - s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”
pkt. 2.

1.2. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwoZdziem lub pretem

stalowym o dtugosci 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w s3siedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i dlugosci 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugoéci okoto 0,30 m i érednicy 0,50 + 0,80 m. Swiadki wbijane obok
palikéw osiowych powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— dalmierze,
— niwelatory,
- tyczki,
— faty,
— taSmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. Transport
Nie wystepuje.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORBD-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (1 + 7).W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
niezgodnosci wykonanych robdét z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w materialach Zamawiajacego w wielkosciach i lokalizacjach
profilowania nawierzchni i regulacji poboczy. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenn w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych nawierzchni
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
— wyznaczenie krawedzi jezdni,
— wyznaczenie w czasie trwania robdt - wysokosci profilowania jezdni i warstwy $cieralne;j.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dane przekazane przez
Zamawiajgcego. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy
prowadzi¢ w/g ogélnych zasad okreslonych w Instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3,4, 5, 6, 7,).

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest - 1 km kilometr

8. 0dbioér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. 0dbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie i wyniesieniem granic pasa drogowego nastepuje na

podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzyniera/Inspektorowi Nadzoru.
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9. Podstawa ptlatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORBD-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.
Cena jednostkowa 1 km odtworzenia trasy obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych lokalizacji profilowania nawierzchni,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektows,
zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
koszty osrodkéw geodezyjnych.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGiK Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGIK Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK Warszawa 83.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK Warszawa 83.

Nk W e
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.04.02.00
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.02.12
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.0.Wstep
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania pn; Przebudowa drogi gminnej Nr 113404R Biezdziedza -

Turczyn

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych”

1.3.Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0.Materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB -00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia (1-2), podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia

do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze

przekraczaé 2 /3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Witasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tablicy 2
Tablica 1. Wymagane witasciwosci kruszywa

Wymagania
Kruszywo
Lp Wyszczegolnienie wiasciwosci lamane Badania wedtug
Podbudowa
zadanicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziarna,% (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
> ; - . 0 :
4 Za?war.to.slc zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481
wiecej niz
1
5 Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
metoda I lub II wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie PN-B-06714-42
wiecej niz 35
b) $cieralnos$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, 30
nie wiecej niz
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7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie PN-B-06714-37
wigcej niz PN-B-06714-39

10 Zawarto$¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28

%(m/m), nie wiecej niz

2.3.3.Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN-1008

3.0.Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
— réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4.0.TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2.Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0.Wykonanie robét
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2.Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnoSci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
<20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilZona okres$long ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o <10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszy¢.Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1.
5.4.0dcinek probny

Nie wymaga sie odcinka prébnego

5.5.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda InZyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.0.Kontrola jako$¢ robot
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét
Zasady ogolne kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac¢ wszystkie wtasciwos$ci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badann na | Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. | Wyszczegdblnienie badan | dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2
600
3 Zageszczenie warstwy 10 or na 10000 m?
wg BN-77/8931-12 P
4 Badanie wtasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

kruszywa wg tab. 1, pkt 2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i
Mostowych - zatgcznik 2, GDDP 1998, i nie rzadziej niz jak w tab. 3 Lp. 8, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

— <22
S
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Warto$ci modutéw powinny by¢ zgodne z podanymi w punkcie 6.4.8.

6.3.5.Wlasciwos$ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i nosnosci podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i no$nosci podbudowy podano w
ponizszej tablicy.
Tablica 3. Czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegoélnienie badan i Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow

pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna w sposdb ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 SpadKki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokoSciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w co 100 m
planie®)
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
600 m?2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia nie rzadziej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosc¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. RoOwno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata.
Nieréwnos$ci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadkipoprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé + 1cm -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%
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6.4.8. Nosno$¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg PN-S-02205: 1998 ZALACZNIK B powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4
Tablica 4. Cechy podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o Srednicy 30 cm, MPa

od pierwszego obcigzenia E1 od drugiego obcigzenia E2
60 120
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gleboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych roboét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét
7.2. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB -00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.3. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarow3 jest 1m? (metr kwadratowy) wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér robét
8.2. Ogoélne zasady odbioru robét

0dbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
na zasadach odbioru cze$ciowego i koncowego okreslonych w STWIORB -00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.2. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB -00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z recepts,
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— oczyszczenie podioza,

— rozlozenie i zageszczenie roztozonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach

10. Przepisy zwigzane

PN-87/B-01100
PN-78/B-01101
PN-87/5-02201
PN-88/B-04481
PN-76/B-06714/00
PN-89/B-06714/01
PN-77/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78B-06714/16
PN-77B-06714/17
PN-77B-06714/18
PN-78B-06714/19

PN-78B-06714/20
PN-78B-06714/26
PN-79B-06714/42
PN-88B-06714/48
PN-76B-06721
PN-B-11112
BN-64/8931-01
PN-S-02205: 1998
BN-75/8931-03

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-70/8931-06
PN-S-02205 :1996

BN-77/8931-12: 1996

BN-88/6731-08
PN-S-06102

Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego

Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okre$lenia.
Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
krystalizacji.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen w
postaci grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieranie préobek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

zal. B Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych

i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nos$ci gruntu jako podtoza
nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

zatacznik B Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

zal. B Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych - zatgcznik 2. GDDP 1988.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.05.01.00
Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

D.08.05.01.11

Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych 60 x 50 x 15 cm

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg

wymagania dotyczace wykonaniem $ciekoéw prefabrykowanych dla zadania pn; ;
Przebudowa drogi gminnej Nr 113404R Biezdziedza - Turczyn

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3 Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
$ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Ok’reélenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikdéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek podchodnikowy - element zlokalizowany w chodniku umozliwiajacy sptyw wéd z jezdni w kierunku
odbiornika poza chodnikiem a jednocze$nie zapewniajgcym witasciwe korzystanie pieszym z chodnika,

1.4.3. Element odwodnienia liniowego - koryto okreslonego ksztattu i dtugosci wykonane z polimerobetonu, od
gory zamkniete rusztem, stuzace do odbierania i przeprowadzania wody.

1.4.4. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikdw sztucznych lub naturalnych.

1.4.5. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Cement
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5 wg PN-EN-
197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008.

2.4. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Piasek do
zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
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2.5. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw podchodnikowych , powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01. Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych,
uzytych do wykonania $ciekdw, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do wykonania prefabrykatow
nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250:

— KlasaB 30 (€25/30)

— nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac¢ 5 %.

— wodoszczelno$¢ W 8

— mrozoodporno$c F150

— Scieralno$c¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac 3,5 mm.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos$¢ lub wypuktosé powierzchni elementéw nie
powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

— na dtugosci +10 mm,
— nawysokosci i szerokosci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— na dtugosci + 5 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

— na grubosci + 2 mm.
3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
betoniarek do zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2.Transport materialow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-
88/6731-08 . Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3.Wykop pod tawe

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom podsypki w planie. Wskaznik zageszczenia dna
wykopu pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
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5.4. Podbudowa
Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.5. Podsypka
Grubos¢ podsypki cementowo - piaskowej w stosunku 1:4 po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Ustawianie
prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweleta dna $cieku lub krawedzi zatoki autobusowej. Spoiny
elementow prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw nalezy wypetnic
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢
woda. Po utozeniu prefabrykatu wykop po stronach przy, ktérych nie ma kraweznikéw badz obrzezy nalezy
wypehi¢ piaskiem, Zzwirem lub gruntem rodzimym i starannie zagesci¢. Szczeliny miedzy obrzezami a Sciekami
nalezy wypelni¢ bitumiczng masg zalewowa.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania Scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji. Badania materiatéw
stosowanych do wykonania Scieku z prefabrykatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres badan

W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac¢. wykop, wykonanie
Scieku.

6.3.2.Wykop

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu s3 zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie podtoza
na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
— niweleta Scieku, ktéra moze réznic sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
— wykonanego $cieku, réwno$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnia
$cieku a tatg czterometrowa, wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10
metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny, grubos¢
podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. Obmiar roboét

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8.0dbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykop i przygotowanie podtoza, wykonana podbudowa, wykonana podsypka.

9.Podstawa platnosci

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
— wykonanie wykopu,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie prefabrykatéw Scieku z wypelnieniem spoin,
— zasypanie zewnetrznych $cian prefabrykatu,
— wypehienie bitumiczna masg zalewowa szczeliny miedzy obrzezami a $ciekami,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu i uporzadkowanie terenu

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250:1988 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
6. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonow.
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Inne dokumenty

Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.01.
Przepusty pod korona drogi

D.03.01.01.11
Wykonanie przepustéw zelbetowych o przekroju kotowym o $rednicy 40 cm i 60 cm
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania przepustéw z rur
zelbetowych dla zadania pn; ; Przebudowa drogi gminnej Nr 113404R Biezdziedza - Turczyn
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonywaniem przepustéw z rur zelbetowych wg dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur zelbetowych.

1.4.2. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody
matych ciekéw wodnych pod jezdnig i nasypami zjazdéw.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéow
Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw pod jezdnia drogi s3:
- rury zelbetowe zgodne z dokumentacja projektowa

- tawy fundamentowe Zwirowe zgodnie z dokumentacja projektowa
- umocnienia skarp wylotéw ptytami typu yomb wg dokumentacji projektowej

2.3. Rury zelbetowe

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakdéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i wodzie do gteboko$ci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i dtugos$ci do 50 mm w liczbie 2
sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.

Sktadowanie elementéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegélne rodzaje
elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.4. Kruszywa na fawy fundamentowe

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows .

3.0 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw powinien wykazac sie
mozliwo$cia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
—  koparka do wykonywania i zasypywania wykopdw,
—  sprzet do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe,
—  inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport rur zelbetowych

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktérych beton osiagnagt wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu pod budowe przepustéw pod jezdnig w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
—  wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej,
— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej,
lub wskazéwek Inspektorem Nadzoru,
—  innych robét podanych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykopy

Spos6b wykonywania rob6t ziemnych powinien by¢ dostosowany do wielko$ci przepustu, glebokosci wykopu, uksztattowania
terenu i rodzaju gruntu. Wykopy nalezy prowadzi¢ wg zasad podanych

w SST D-02.01.01. ,Wykopy w gruntach kat I-V”. Wykopy nalezy wykonywaé¢ w takim okresie, aby zaraz po ich zakoniczeniu
mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Podloza pod przepustami z rur Zelbetowych

Lawe fundamentowa pod rury zelbetowych nalezy wykonywaé z mieszanki kruszywa naturalnego speiniajacej
wymagania podane w pkt. 2. Grubo$¢ w-wy mieszanki kruszywa naturalnego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
lecz nie mniejsza niz 15 cm.

5.5. Sposéb ukladania rur zelbetowych
Elementy przepustu i $cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym
podtozu zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementéw powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa wg PN-B-14501.

5.6. Zasypka przepustow

Przepust, na szeroko$ci odpowiadajacej dwukrotnej Srednicy zewnetrznej i do wysokos$ci co najmniej 30 cm ponad
goérng powierzchnie rury, powinien by¢ zasypany gruntem mrozoodpornym o uziarnieniu zawierajacym sie w przedziale
0+32mm. Zasypke rur zelbetowych nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg
wymagan normy PN-S-02205. Wskaznik zageszczenia powinien osiggna¢ 0,97 wg Proctora.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robéot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét ziemnych
Kontrole jakoSci robo6t ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-02.01.01 ,Wykopy w gruntach kat I-V”, oraz SST D-02.03.01.
»Wykonanie nasypow”.

6.3. Kontrola jakosci wykonania przepustéow
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac kontrole zgodnosci materiatéw z wymaganiami podanymi w pkt 2. Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inzynierowi aprobate techniczna (lub dokument réwnowazny) na rury HDPE, §ruby, nakretki, podktadki
itp., wydane przez uprawniong jednostke. W czasie prowadzenia robot nalezy kontrolowac:

—  prawidtowos¢ wytyczenia przepustow,

—  wykonanie podsypki pod przepusty w zakresie grubosci warstwy i stopnia zageszczenia,

—  sposoéb taczenia i obciecia rur.

0$ przepustu powinna pokrywac sie z osig rowu a odchylenia mierzone na wlotach, nie powinny przekracza¢ 1cm.

Podsypka pod przepusty powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa

6.4. Badania w czasie robot
6.4.1. Kontrola roboét przygotowawczych i wykopow

Kontrole robét przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w pkt. 5.

6.4.2. Kontrola wykonania podloza pod przepust

W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadac:

— zgodnos$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,

— prawidtowos$¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
— grubo$¢ warstwy podsypkKi i jej wymiary w planie,

— zageszczenie podsypki.

6.4.3. Kontrola montazu przepustu z rur

Kontrola wykonania montazu przepustu z rur powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez

producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie dopuszczajacym do stosowania material na przepust (np. w

aprobacie technicznej), nadzoér techniczny wykonania (montazu) przepustu moze prowadzi¢ wytgcznie osoba prawna lub

fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Elementy nalezy sprawdza¢ w zakresie:

— ksztattu i wymiaréw (dtugos¢, wymiary wewnetrzne, grubos¢ Scianki - wg dokumentacji projektowej),

— wygladu zewnetrznego,

— Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodno$ci zmontowanego przepustu z
dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest: m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonanie wykopu,
—  wykonanie taw fundamentowych,
— ulozenie rurociggu wraz z wykonaniem stykéw,
—  wykonanie izolacji
—  wykonanie zasypki
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustéw rurowych obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
—  zakup, dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podtoza,
—  przygotowanie i montaz rur,
— izolacja,
— wykonanie zasypki i zageszczenie,
— ew. umocnienie wlotéw i wylotéw
— uporzadkowanie terenu,
—  wykonanie wymaganych badan i pomiaréow.

10. PRZEPISY
10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw
budowlanych z betonu

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe.

G w

10.2. Inne dokumenty

6. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowych elementéw przepustéw rurowych. Instytut Technologii i Organizacji
Produkcji Budowlanej Politechniki Warszawskiej.

7. Wytyczne do projektowania i wykonania przepustéw z rur typu DV/AROT OPTIMA.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D 05.03.05.11
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 warstwa wigzaca gr. w-wy 4cm

D 05.03.05.26
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70 warstwa $cieralna gr. w-wy 4cm

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw

konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania pn; ;
Przebudowa drogi gminnej Nr "113404R Biezdziedza - Turczyn

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania :
— wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa $cieralna gr. w-wy 4cm

1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wypelniacza mineralnego o
okres$lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.  Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub polimeroasfaltu
wytworzona na goraco , w okreslony sposob , speiniajaca okre§lone wymagania.
1.43. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa, utozona i zageszczona.

1.4.4. Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng, a podbudowa zapewniajgca roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.5.  Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna , ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw mineralnych
oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do
asfaltu lub do kruszywa .

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
1.5.1. Wymagania ogélne dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

1.5.2. Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa , SST i
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2. Lepiszcze
2.2.1.  Jako lepiszcze do mieszanki mineralno-bitumicznej zastosowac :
— do warstwy $cieralnej KR2 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591:2004

2.2.2. Warunki transportu i sktadowania lepiszcza

Za dostawy lepiszczy i ich jako$¢ odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Zasady jakoSciowego odbioru lepiszczy Wykonawca rob6t uzgadnia z Nadzorem. Zabrania sie stosowania do tego samego
asortymentu robot lepiszczy pochodzacych od réznych producentéw. Transport i przechowywanie lepiszczy powinno by¢
zgodne z warunkami uzgodnionymi z Nadzorem i powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw lepiszczy. Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych, wyposazonych w urzadzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody
i zanieczyszczeniem
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2.3. Wypelniacz
Do mieszanki BA na warstwe wigzaca o KR4 zastosowac¢ wypetniacz wapienny podstawowy , spelniajacy wymagania
normy PN-S-96504:1961, do warstwy Scieralnej KR2 zastosowa¢ wypetniacz podstawowy lub zastepczy wg PN-S-96504:1961 .
Transport i przechowywanie wypeiniacza musza odbywac sie w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem

i zanieczyszczeniami.

2.4.Kruszywa
Do mieszanki betonu asfaltowego zastosowac :

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
w zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 od KR3doKR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kL. I, II; gat.1, 2 KL I, IIV; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.2)
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. KL I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kL L, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KLLII -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kL., II; gat.1, 2 KL I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popiotly lotne -
7 Asfalt drogowy D 50,D 70, D 503),D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1

2) tylko dolomity Kkl. I, gat.1 w ilo$ci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilosci < 100%
m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo$ciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

2.4.1. Dostawy kruszywa

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jako$ciowego odbioru dostaw oraz wykonania z ustalong w
PZ] czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie
Nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem) oraz w PZ] nalezy jednoczes$nie okresli¢ sposéb postepowania w przypadku
dostawy materialu niezgodnego z wymaganiami niniejszej SST. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ musi by¢ wczesniej
zaaprobowana przez Nadzdr. Poszczegolne grupy , podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z jednego Zrédta.
Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sie by frakcje drobne (ponizej 4
mm) byty chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie.

2.5. Srodki adhezyjne
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Do mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe $cieralng , a do pozostatych warstw w przypadku, gdy przyczepnos¢
asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714.22 jest mniejsza niz 80%, wzglednie , gdy spadek stabilnosci probek
wykonanych wg metody Marshalla a przechowywanych 48 h w wodzie o temp. 60 °C (a nastepnie wysuszonych) przekracza
10%, do mieszanki mineralno-bitumicznej powinien by¢ stosowany $rodek zwiekszajacy przyczepnos¢ . Zastosowany srodek
adhezyjny powinien posiada¢ aprobate techniczng IBDiM lub innej uprawnionej jednostki .

3.  SPRZET
3.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt.3.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia
korzystania z nastepujgcego sprzetu :
e  wytwoérni mieszanki mineralno-bitumicznej o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, posiadajacej pelne wyposazenie
gwarantujgce wtasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki,
e uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego o wydajnos$ci skorelowanej
z wydajnoscig wytwdrni i posiadajacej automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie
z zatozong niweletg i gruboscig, oraz podgrzewana ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania,
- skrapiarki do skropienia podtoza przed uktadaniem kolejnych warstw,
- zestawu walcow lekkich , §rednich i ciezkich , stalowych gtadkich i ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
- samochod6w samowytadowczych z przykryciem lub termosow .

4. TRANSPORT

4.1. 0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie zzasadami podanymi w PN-C-04024:1991

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naleZy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich , umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny. Wypeiniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu , w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci , wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. Powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodéw , wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskaéw
niezbednej iloSci sSrodkiem zapobiegajagcym przyklejaniu sie mieszanki. Skrzynie samochodéw wywrotek powinny by¢
dostosowane do wspoélpracy z uktadarka w czasie roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przed soba wywrotke. W czasie
transportu i oczekiwania na roztadunek mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym speinieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.  Zaleca sie
stosowanie samochodéw termosdw z podwoéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.5 .

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Za wykonanie receptur odpowiada Wykonawca robét. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych
materiatéw zaakceptowanych przez Nadzdér do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych
materiatéw. Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru , Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki
mineralno-asfaltowej polega na doborze sktadnikéw mieszanki, doborze optymalnej ilosci lepiszcza oraz okresleniu
wlasciwosci mieszanki i poréwnanie wynikéw z zatozeniami projektowymi. Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych
powinny miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne podane Tablicy 1. i tablica nr 2
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Tablica 1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 od KR3doKR 6
sit [, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ asfaltu od 0 od 0do 8 od 0 od 0 od 0 od 0
do 20 od 0do 12,8, |lubod 0do 6,3 do 20 do 20V [do16 [dol2,8
lub
0 do 16,00
Przechodzi przez:
25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 90+100| 100
16,0 78+100 90100 78+100 67+100]90+100 100
12,8 68+93 80+-100 68+85 52+83 [80+100| 87+100
9,6 59+86 69+100 100 59+74 38+62 | 70:88 | 73+100
8,0 54+83 62:93 90+100 54+67 30+50 | 63+80 | 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 | 55270 | 57+75
4,0 40+70 45:76 60+100 3950 21+37 | 44258 | 47+60
20 29+59 35:64 41+71 29+38 21436 | 30+42 | 35:48
zawartosc
ziarn > 2,0 (41271) (36+65) (29+59) (62:71)  |(64+79)|(58+70)| (52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20235 | 18228 | 25:36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 | 12+20 | 18+27
g'fg 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 | 10+18 | 16+23
015 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 | 8+15 12+17
0,075 6+20 12+22 12+22 6+11 11422 | 7+14 | 11415
' 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 | 6+9 7+9
Orientacyjna
zawarto$¢ asfaltu w
MMA, % m/m 5,0+6,5 5,0+6,5 5,5+6,5 4,5+5,6 4,3+5,4 1 4,8+6,0 4,8+6,5

1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiaséciwoséci i warstwy Scieralnej z BA w zaleznosci
od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR3doKR6
Modut sztywnosci petzania 1), MPa nie wymaga sie > 14,0 (>18)4
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C, kN
> 5,52) >10,03
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 | Wypetnieni Inej t i 6bkach jw., 9
ypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 0d 75,0 do 90,0 0d 78,0 do 86,0
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 0d 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) proébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) proébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objeto$ciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gesto$ci w zaleznosci od
temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikdow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni , z uktadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5 °C. Minimalna i maksymalna temperatura w
zbiorniku powinna
by¢ zgodna z ustaleniami Producenta podanymi w Aprobacie technicznej . Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane,
aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zgodna z ustaleniami producenta
podanymi w Aprobacie technicznej . Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana /z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania/ oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia
powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy z betonu asfaltowego , podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
lub asfaltem uptynnionym w sposébi w ilosci zgodnie z SST D-04.03.01.
Maksymalna nieréwnos$¢ podtoza - pod warstwe $cieralng L-12 mm.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed utozeniem warstwy nastepnej,w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego , w spos6b i w ilosci zgodnie z OST D-04.03.01.
5.6. WarunKi przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10°. Nie
dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni na mokrym podtozu, podczas opad6éw atmosferycznych oraz silnego wiatru / V>
16 m/s /.

5.7. Zardéb prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu , w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu
granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobrac po opréznieniu zawarto$ci mieszalnika.
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Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ petny zaréb prébny
z udziatem asfaltu, wiloéci zaprojektowanej w recepcie.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego powinny
by¢ zawarte w granicach tablicy 3.

Tablica 3
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR 3-6 dla KR 1-2
1. Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm/
25;20; 16; 12.8; 9.6; 8; 6.3; 4; 2; + 4.0 + 5.0
2. 0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075; + 2.0 + 3.0
3. Ziarna przechodzace przez sito o oczkach 0.075 + 15 + 2.0
4. Asfalt + 0.3 + 0.5

5.8. Odcinek prébny
Nie wymaga sie odcinka prébnego

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Wykonaweca ponosi calag odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych robét. Produkcja moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek
Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez Nadzor. Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W
przypadku warstwy $cieralnej niwelete okresla powierzchnia warstwy wiazacej, na ktéra uktada sie warstwe Scieralng o
rownej grubosSci. Zaleca sie, aby dzienna dziatka robocza byta wykonana calg szerokoscig jezdni, bez wydtuzania jednej
potowy. W przypadku rozktadania warstwy potowa szerokosci jezdni, wystepujace ztacza podtuzne nalezy réwno obcig¢ i
posmarowac lepiszczem. Lokalizacja ztaczy podtuznych kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢ przesunieta o co
najmniej 15 cm, aby nie zachodzily na siebie. Zamiast smarowania ztaczy mozna stosowaé w uzgodnieniu z Zamawiajacym
samoprzylepna tasme asfaltowo-kauczukowa przyklejong do obcietego ztacza, przed dalszym uktadaniem warstwy. W taki sam
sposdb nalezy postepowac w przypadku ztgcz poprzecznych wynikajacych z dziennej dziatki roboczej. Temperatura mieszanki
wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3.SST. Zageszczanie
mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca , ustalonym na odcinku prébnym. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ zgodna z ustaleniami producenta podanymi w Aprobacie
technicznej. Do zageszczania nalezy uzywac zestawu walca gtadkiego stalowego dwukotowego z walcem ogumionym typu
ciezkiego oraz na wygtadzenie - walca dwukotowego $redniego.

Zaleca sie:
- wstepnie zagesci¢ deska wibracyjna rozktadarki,
- czynno$¢ zageszczania powinna trwac nie dtuzej niz okoto 15 minut, przy czym nie bedzie ona rozciagnieta na
odcinku dtuzszym niz 30 - 40 mb.

Podstawowe zasady zageszczania :

- zageszczanie nalezy przeprowadzac¢ poczawszy od krawedzi ku $rodkowi ,

- nalezy najezdzaé na watowang warstwe kotem napedowym /w celu unikniecia sfalowan nawierzchni/,

- watowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gtadkim , a nastepnie wprowadzi¢ walec ogumiony przy niskim ci$nieniu,

podwyzszajac je w miare watowania,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie na odcinku juz zageszczonym,

- predko$c¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna 2-4 km/h na poczatkui 4-6 km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gérze.
Nie nalezy stosowa¢ walcéw ogumionych majacych opony zuzyte, bieznikowane i nie posiadajace zmiany ci$nienia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania pelnego zakresu badan na budowie. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od
okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek)
do odbioru konicowego .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdti przy zmianie zrédta dostaw materiatéw Wykonawca powinien wykona¢ badania
lepiszcza , wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z wymaganiami
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norm wyszczego6lnionych w punkcie 2. SST i w punkcie 5. SST. Wyniki tych badan wraz z atestami oraz recepturami
przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji .

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podaje Tablica

4,
Tablica 4.
Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej | 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Wrhasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)
3. Whasciwos$ci wypetniacza 1na 100 Mg
4. Whasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
5. Temperatura sktadnikow MMA Dozér ciagly
6. Temperatura MMA Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7. Wyglad MMA Jw.
8. Whasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej | Jeden raz dziennie
Lp.1 i Ip.8 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé po wymieszaniu kruszyw ,a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja podanga w punkcie 5.7 SST.
Oznaczenie sktadu ziarnowego mieszanki mineralnej po ekstrakcji nalezy wykonywa¢ dwustopniowo. Pierwszy etap to
przesiew probki na sicie 0,075mm na mokro, pozostata cze$¢ mieszanki po powtérnym wysuszeniu przesiewac na sucho.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje itemperature mieknienia.
W czasie roztadunku cysterny Wykonaweca jest zobowiazany pobra¢ préobke lepiszcza w ilosci 2 kg do szczelnego metalowego
pojemnika i przekaza¢ Nadzorowi. W przypadku wystgpienia watpliwo$ci odnosnie jakosci tej dostawy wyniki badania probki
Nadzoru sg miarodajne i przesadzajg o dalszym toku postepowania przewidzianego w PZ].

6.3.5. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie i wilgotnos¢.

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury. Nalezy bada¢ temperature mieszanki na kazdym pojezdzie przy zatadunku i w czasie
wbudowywania mieszanki. Doktadno$¢ pomiaru + 2 °C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-bitumicznej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji,
zatadunku roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla .
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna oraz z SST punkt 5.2. Tablica 2 .
W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:
- doktadnos¢ skropienia podtoza lepiszczem pod wzgledem jednorodnosci i zuzycia na 1 m2,
- sprawno$¢ uktadarki pod wzgledem funkcjonowania ptyty wibracyjnej, grubosci i jednorodnosci uktadanej
warstwy,
- prawidlowos¢ przebiegu procesu watowania zgodnie z wymogami p.5.9. SST,
- temperature zageszczanej mieszanki. Temperature zageszczanej mieszanki nalezy bada¢ w sposéb ciagly,
poczawszy od chwili zatadowania do uktadarki, po jej roztozeniu i w czasie watowania.

6.3.10. Wykonawca zobowiazany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni.
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Wykonuje sie to poprzez wyciecie probek z gotowej nawierzchni. Probke mozna wycina¢ z warstwy nie wcze$niej niz
trzeciego dnia i nie p6zniej niz 14 dnia po jej wykonaniu. Nalezy pobra¢losowo min. dwie prébki przy dziennej dziatce
roboczej do 500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej. Metoda polega na obliczeniu ilorazu gestosci strukturalnej probki
mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowanej i gestosci strukturalnej mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanej z tych
samych materialéw, o sktadzie wg projektu lub réznigcego sie od niego w granicach dopuszczalnych odchylen i zageszczonej
sprzetem laboratoryjnym w znormalizowany sposéb wg metody Marshalla. Do oceny zageszczenia odcinka przyjmuje sie
$rednia z dwoch prébek.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego .

6.4.1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonan. warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje Tablica 4 .

Tablica 4.
Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2. Réwnos¢ podtuzna warstwy Kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3. Réwno$¢ poprzeczna warstwy Nie rzadziej niz co 5 m
4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5. Rzedne wysoko$ciowe warstwy
Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
6. Uksztattowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. Grubo$¢ warstwy 2 proébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8. Zacza podtuzne i poprzeczne Cata dtugo$¢ zlacza
9. Krawedz, obramowanie warstwy Cata dtugos¢
10. | Wyglad warstwy Ocena ciggta
11. | Zageszczenie warstwy 2 proébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12. | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokosc warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 5
cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Wymagania dotyczace rownosci warstwy nawierzchni:
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne (dla drogi klasy GP), mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze niz :
. warstwy Scieralnej L z betonu asfaltowego - 9 mm .

6.4.4.SpadKi poprzeczne nawierzchni .
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows , z
tolerancjg £0,5%.

6.4.5. Wymagania dotyczace niwelety nawierzchni .
Rzedne wysokoSciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjag + 1 cm.
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6.4.6. Uksztaltowanie osi drogi w planie.
0s$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa , z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Wymagania dotyczace grubosci nawierzchni.
Grubo$¢ warstwy nawierzchni powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancja =10 %.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rGwnolegle lub
prostopadle do osi w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz , obramowanie warstwy .
Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3-5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢é rowno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wymagania dotyczace wygladu nawierzchni
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture , bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie.
Zageszczenie uloZzonej warstwy i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. Wskaznik kazdej zageszczonej warstwy
powinien wynosi¢ >98 % w kazdym punkcie warstwy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0goélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest dla warstwy wigzacej jest - metr kwadratowy (m2) wbudowanej
mieszanki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 SST i PN-S-96025:2000 daty wyniki
pozytywne .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogdblne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej .
Cena wykonania 1 m2? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
- skropienie miedzywarstwowe,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
- technicznej .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.Wymagania.
. PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéow drogowych.
.BN-68/8931-04 Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fatg .
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6. Zestaw norm zwigzanych z normami podstawowymi dotyczacymi badan laboratoryjnych.

10.2. Inne dokumenty
7. Zeszyt 60. Informacje. Instrukcje. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA -
99.1BDiM 1999 r.
8. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni podatnych i p6tsztywnych.IBDiM. 1997
9. Zeszyt nr 29. Informacje. Instrukcje. ,Wytyczne zageszczania walcami wibracyjnymi K-12 gruntéw,
kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych”. IBDiM 1990r.
10. Zeszyt 64 IBDiM:2002 Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych .
11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z 1999 r,poz.430) .
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