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B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna B.00.00.00 „Wymagania Ogólne” (w skrócie ST) odnosi się do 

wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamierzenia budowlanego (Zamówienia 

publicznego) pt.: "Przebudowa bazy widowiskowo-rekreacyjnej w Bieździadce" obejmujące:  

- roboty rozbiórkowe 

- roboty przygotowawcze  

-  roboty ziemne                                                                                            

- roboty fundamentowe                                                                         

- konstrukcje stalowe (prefabrykaty)                                                                         

- zagospodarowanie terenu 

- ogrodzenie 

- tablica świetlna 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

1.2.1. Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć w Zamówieniu jako część 

Dokumentów Umowy opisująca wykonanie i odbiór robót budowlanych opisanych w 

Zamówieniu. 

1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji technicznych czynione są odniesienia 

do norm krajowych, które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w 

języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w 

powiązaniu z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni 

zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie 

później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile w 

Umowie nie wskazano inaczej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wymagań ogólnych dla prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego opisanego w określonej specyfikacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja wykonana przez Projektanta służąca do opisu 

przedmiotu Zamówienia na wykonanie robót budowlanych, stanowiąca część dokumentów 

Umowy. 

Dziennik budowy i remontu – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, 

Wykonawcą i Projektantem. Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem 

prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika remontu spoczywa na Wykonawcy. 

Inspektor – osoba wymieniona w danych Umowy wyznaczona przez Zamawiającego do 

przygotowania postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego i do sprawowania 

nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane. 
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Kierownik budowy i remontu - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Umowa - zlecenie na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane w 

dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych oraz innych 

dokumentach zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inspektora. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 

wyłącznie w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem i wykonywaniem Umowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

projektowej oraz Specyfikacji technicznych. 

Roboty budowlane - wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), 

a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem części Umowy 

pozwalająca na jednoznaczne określenie przedmiaru robót dla tego obiektu. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Przedmiar – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem. Miejscem 

wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 

zestawieniem jednostek miar robót podstawowych. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą 

osobowości prawnej obowiązana do stosowania Ustawy o Zamówieniach publicznych. 

Zamówienie publiczne – Umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą, 

których przedmiotem są roboty budowlane. 

Zadanie budowlane - część robót budowlanych, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, remontem 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która złożyła ofertę i zawarła Umowę w sprawie Zamówienia 

publicznego. 
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Cena ofertowa – cena wyrażona w PLN, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić 

Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i 

usług (VAT). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 

Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor bądź  

Projektant, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Specyfikacjach 

technicznych, Dokumentacji projektowej, a także w normach, wytycznych lub innych 

przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi 

roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety 

Specyfikacji technicznych chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę państwowych punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Jeżeli odtworzenie znaku nie 

będzie możliwe Wykonawca umieści znak geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu z 

właściwym organem administracji publicznej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na 

Dokumentację projektową: 

-  Zamawiającego, 

- Wykonawcy: wykaz zawierający spis Dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać w ramach ceny Umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową 

i Specyfikacjami technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych będą uważane 

za wartości docelowe, od których, dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową 

lub Specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i przedstawi Inspektorowi do informacji, 

zatwierdzony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb, przyjętej 

technologii i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez właściwy organ zarządzający ruchem na 

drodze. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, zjazdy, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji 

ruchu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, 

zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków i urządzeń, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być akceptowane przez 

Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie w prasie (reklama na co 

najmniej 1/4 strony w minimum 2 tytułach lokalnych) i rozgłośniach  lokalnych (minimum 4 

spoty reklamowe codziennie przez minimum 3 dni).  Pierwsze obwieszczenie musi nastąpić 

minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do 

umieszczenia, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt reklamy, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowy. 

1.5.5.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

stosowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji publicznej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami 

technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kanały, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach Umowy.  W 

niezbędnych przypadkach Wykonawca wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urządzeń 

poprzez założenie odpowiednich rur ochronnych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora oraz gestorów sieci o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i gestora instalacji oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

Umowy. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych organów co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 
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1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania robót opisanych w Dokumentacji projektowej lub 

Specyfikacji technicznej. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż  

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do 

zatwierdzenia. 

1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę Umowy. 

1.5.16. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących nie opisanych w Dokumentacji projektowej 

należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urządzeń 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów gestorów urządzeń w trakcie ich przebudowy 

i budowy. 

1.5.17. Informacje dodatkowe. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów technicznych konstrukcji 

wsporczych dla docelowych tablic drogowskazowych oraz tablic na czas wykonywania robót 

oraz rysunków wymiarowych tych tablic oraz uwzględnić koszty takiego opracowania w 

ofercie przetargowej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
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materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji  w 

czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty 

przed włączeniem ich do Robót. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus, gleba i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów będą formowane w hałdy 

i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Materiały z rozbiórki i materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji 

Materiał z rozbiórki nadający się do wykorzystania jest własnością Zamawiającego i jest 

przeznaczony częściowo do ponownego wbudowania na terenie budowy i częściowo do 

przewiezienia do magazynu MZD (do 10km).  Gruz z rozbiórki nie nadający się do 

ponownego wykorzystania  jest własnością Wykonawcy i powinien być odwieziony przez 

Wykonawcę  bezzwłocznie z terenu budowy. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
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Materiał  z frezowanej  nawierzchni asfaltowej stanowi własność Zamawiającego i powinien 

być odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub w miejsce ponownego 

przetworzenia metodą recyklingu.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych lub PZJ. W przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących jakości  

i wykonawstwa, Inspektor może nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i terminowość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie 

Inspektora będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokół placu budowy 

w stanie czystym. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. Trasy przejazdów winny być ustalone z właściwymi organami zarządzającymi 

ruchem i drogą. 

Transport należy przeprowadzić w sposób zabezpieczający materiały przed ich 

przesuwaniem, mieszaniem, wypadnięciem oraz uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

projektową, wymaganiami Specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej i w 

Specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inspektora pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Program 

Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 

robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z Umową, Dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami technicznymi oraz pozostałymi ustaleniami.  

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia przepisów BHP, 

- plan BiOZ, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- termin przekazywania raportów z badań Inspektorowi Nadzoru, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Umowie. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w niniejszych 

Specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inspektora. Należy 

stosować statystyczne metody pobierania próbek, oparte na zasadzie, że wszystkie 
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jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 

udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami Specyfikacji technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 

jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacja  

techniczną. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających 

tej certyfikacji wg wzoru określonego w Ustawie o wyrobach budowlanych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją, a mają istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych, 

oznaczenie znakiem CE, który został przyznany po ocenie wyrobu na zgodność ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Dodatkowo Inspektor może dopuścić do użycia wyroby budowlane umieszczone w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
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zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 

techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Stosowanie materiałów budowlanych znajdującej się na liście Krajowego Wykazu 

Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych prowadzonej przez Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego lub materiałów zakwestionowanych przez Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, dotyczących oznakowania CE jest zabronione. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy i remontu będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy i remontu będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, Projektanta i (lub) Inspektora. 

Do dziennika budowy i remontu należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- uwagi i polecenia Projektanta, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy i remontu będą 

przedłożone Inspektorowi lub Projektantowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy i remontu Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy i remontu obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót, za wyjątkiem żądania wstrzymania robót budowlanych w wyniku 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z 

Dokumentacją projektową. 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty remontu 

Do dokumentów remontu zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3. 

następujące dokumenty: 

- zgłoszenie realizacji zamierzenia budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- nadzory autorskie, 

- protokoły konieczności, 

- korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów remontu 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie remontu w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów remontu spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty remontu  będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji 

projektowej i dokumentacji kosztowej lub w Specyfikacji technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez powierzchnię danego przekroju. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach lub 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne 

świadectwa legalizacji (atest). 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, po akceptacji Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm, zaleceń Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorom przejściowym robót (do celów fakturowania w ustalonych okresach 

rozliczeniowych), 

- odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorom technicznym robót, 

- odbiorowi końcowemu części robót, 

- odbiorowi końcowemu robót, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu robót. 

Okres rozliczeniowy ustalą pomiędzy sobą Zamawiający i Wykonawca. 

8.2. Odbiory przejściowe robót 

Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór częściowy 

Na podstawie decyzji Zamawiającego oraz użytkowników infrastruktury technicznej 

realizowanej w ramach Umowy odbiory poszczególnych obiektów połączone z przekazaniem 

ich do użytku mogą być dokonywane przed zakończeniem całości robót objętych Umową. 

Odbiory części robót będą dokonywane wg tych samych zasad co odbiór końcowy robót. 

8.5. Odbiór końcowy robót 

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.5.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  Umową, 

Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi i zapisami w Dzienniku Budowy i 

Remontu. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami technicznymi lub zapisami w Dzienniku Budowy i Remontu z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik(i) budowy i remontu oraz książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z zapisami w 

Dzienniku budowy, Specyfikacjami technicznymi i PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacjami technicznymi i PZJ, 

- certyfikaty oznaczenia znakiem CE, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacjami technicznymi i 

PZJ, 

- dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robót zobowiązany jest przekazać do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która powinna zawierać  dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

8.7. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przed upływem okresu gwarancji na podstawie 

oceny stanu technicznego i funkcjonowania zrealizowanych obiektów w okresie udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH,  

I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w 

Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie (np. badań),  

- zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań zawartych w niniejszej 

Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z zaopiniowaniem 

i zatwierdzeniem, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu itp., 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp., 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystów. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do 

akceptacji. 

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę 

techniczną.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 

1758) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z 

późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy 

pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 

1318). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (DZ. 

U. Nr 151, poz. 1256) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 

1139). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 

195, poz. 2011) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. – Rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

5.2.1. Obiekty podlegające rozbiórce 

 (1)  Istniejące trybuny (siedziska o konstrukcji stalowej i drewnianej) rozbierać ręcznie.      

Materiały posegregować, odnieść na miejsce składowania i przekazać Inwestorowi. 

 (2)  Istniejące wiaty o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi i podłożem z kostki 

brukowej rozbierać ręcznie. Materiały posegregować, odnieść na miejsce składowania i 

przekazać Inwestorowi. 

 (3)  Istniejące ogrodzenie wysokie rozbierać ręcznie. Materiały posegregować, odnieść na 

miejsce składowania i przekazać Inwestorowi. 

 (4)  Istniejące ogrodzenie niskie (panele z siatki zgrzewanej) zakwalifikowane przez 

Inwestora do odzysku oczyścić i składować. 

 (5)  Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym 

warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 
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 (6)  Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.00. – Rozbiórki obiektów  – [1 szt.] 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.01   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

 

1   Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Wymagania dotyczące wytyczenia budynku i punktów wysokościowych są przedmiotem tej 

części Specyfikacji Technicznej (ST). 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wytyczenia obiektów 

(trybuna, wiaty, chodniki) i punktów wysokościowych. 

1.3.1   Tyczenie obiektu i punktów wysokościowych 

W zakres robót dotyczących wytyczenia obiektu i punktów wysokościowych wchodzi: 

      a)   kontrola poziomego i pionowego oznakowania głównych punktów obiektu, punkty  

            wysokościowe, 

b) oznakowanie dodatkowych punktów wysokościowych (repery pomocnicze), 

a) docelowe ustawienie punktów geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

oraz oznakowanie w sposób stały umożliwiający ich odszukanie. 

1.4 Definicje 

1.4 Główne punkty: punkty przecięcia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu 

1.4.1 Reper - trwały znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej 

wysokości n.p.m. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót opisane są w ST B 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 

2 Materiały 

Materiały używane przy wytyczeniu budynku oraz punktów wysokościowych zgodnie z ST: 

- drewniane paliki dł. ok. 0,5 m 

- drewniane paliki dł. ok. 1,5 m, 

- deski obrzynane gr. 25 mm 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST B 00.00.00 „Wymagania Ogólne"  

pkt. 3. 

3.2 Sprzęt pomiarowy 

Następujący sprzęt powinien być wykorzystywany do wytyczenia budynku i punktów 

wysokościowych: 

- teodolit 

- niwelator 

- tyczki 

- łaty 

- taśmy stalowe oraz szpilki 
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Sprzęt używany do tyczenia obiektu i punktów wysokościowych powinien zapewniać 

wymaganą dokładność pomiaru. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST B 00.00.00 „Wymagania Ogólne" 

pkt. 4. 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały stosowane do tyczenia mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B 00.00.00 „Wymagania 

Ogólne" pkt. 5. 

5.2 Bezpieczeństwo na placu budowy 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas trwania budowy oraz 

prób i odbiorów. 

6 Kontrola jakości 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B 00.00.00 „Wymagania 

Ogólne" pkt. 6. 

6.2 Kontrola jakości robót pomiarowych 

Kontrola jakości robót pomiarowych dotyczących tyczenia obrysu budowli i reperów 

powinna być prowadzona w oparciu o ogólne zasady określone w instrukcji i przewodniku 

GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B-00.00.00 „Wymagania 

Ogólne" pkt. 7. 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST B-00.00.00 „Wymagania 

Ogólne" pkt. 8. 

9. Stosowne uregulowania 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 

1) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK - 1979, 

2) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978, 

3) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK - 1983, 

4) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979, 

5) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983, 

6) Wytyczne realizacyjne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00. Podkład żwirowo-piaskowy pod fundamenty. 

B.02.03.00. Zasypki. 

B.02.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w 

osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice 

stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład 

często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja 

ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z 

zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako 

elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie 

technicznym. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-02 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm, 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.00. należy stosować pospółkę lub piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.00 może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki ma-

teriałów budowlanych itp. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 

pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i 

dna wykopu. 

Wykopy w gruncie wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących 

skarpy wykopu. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w 

którym należy zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej,  

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 

wbijania. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Podsypki i podkłady – B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 



Przebudowa bazy widowiskowo-rekreacyjnej w Bieździadce 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Strona - 28 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewi-

dzianych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów wg B.02.02.00 
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Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.02.01.00 – wykopy – [m
3
] 

B.02.02.00 – podkłady – [m
3
] 

B.02.03.00 – zasypki – [m
3
] 

B.02.04.00 – transport gruntu – [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m
3
 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów – płaci się za m
3
 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

 - zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 

- przewóz na wskazaną odległość 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

                                    i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
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PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

                                    Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

                                    kształtów i wymiarów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03.00.01 ROBOTY FUNDAMENTOWE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych 

obejmujących podłoża, ławy, stopy i ściany fundamentowe. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wykonania 

konstrukcji żelbetowych monolitycznych fundamentowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00.00 

 

 

2. MATERIAŁY 

Beton  B-10, B-20 

 

Składniki betonu 

Cement 

1. Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach 

państwowych. 

2. Cementy importowane mogą być użyte do betonów po zakwalifikowaniu ich do 

odpowiedniej marki i rodzaju wg norm państwowych. 

3. Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem  

   z cementami innych marek i rodzajów. 

4. Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien 

być dłuższy niż:  

-  30 dni przy cementach szybko-twardniejących, 

-  45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyżej, 

-   3 miesiące przy innych rodzajach cementu. 

5. Zastosowanie cementu określonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n. 

6. Zastosowanie poszczególnych rodzajów cementu podano w tab. 6-2. 

7. Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem 

jakości, powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający łatwe ich 

rozróżnienie. Cementy dostarczane luzem, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem 

jakości, powinny być składowane w oddzielnych silosach. 

Silosy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. 

Zastosowanie marki cementu portlandzkiego w zależności od klasy betonu. 

Kruszywa 

1.  Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodność uziarnienia. 

3.  Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 
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4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 

prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Zalecane uziarnienie kruszyw: 

drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2 mm).  

5.  Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito 

o boku oczka kwadratowego 32 mm. 

6. W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 

mniejszy od: - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, - 3/4 odległości 

w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

7. Kruszywo grube do betonu o określonej marce mrozoodporności lub marce 

wodoszczelności powinno mieć odporność na działanie mrozu nie większą niż 2%. 

8. Kruszywa do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją, 

gatunkiem i marką) należy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w 

taki sposób, aby zabezpieczyć składowanie kruszywa przed zmieszaniem.  

9. Kruszywa wielofrakcyjne z różnych dostaw, ale tego samego asortymentu, można 

magazynować w jednym usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2 mm nie różni się więcej 

niż: o 10%.  

10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokość 

pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczać 5 m, przy czym nie ogranicza się wielkości 

usypiska. 

11. Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 

 

Woda 

Do produkcji betonu należy używać wody o właściwościach określonych w normach 

państwowych. 

 

Dozowanie składników 

Składniki betonu powinny być dozowane wg masy (z wyjątkiem wody). 

Celem dokładnego dozowania zaleca się stosowanie dozowania dwuetapowego, w którym 

najpierw jest oddana w sposób przybliżony (przy szybkim podawaniu materiałów) znaczna 

część materiału w krótkim czasie, a następnie powoli i dokładnie pozostała niewielka część. 

Objętość składników jednego zarobu nie powinna być mniejsza niż 0,9 pojemności 

betoniarki, w której te składniki maję być mieszane. 

 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST B.00.00.00. Wymagania ogólne.  

3.2. Zakład Produkcji Betonów, 

3.3. Betoniarki na budowie 

 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne zasady transportu: 

1. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
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- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do 

niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na 

skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

-  zanieczyszczenia, 

-  zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

2. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 

miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy 

ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w 

chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej receptor może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu 

stożka opadowego. 

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania : 

mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie 

konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 

pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

 

Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi 

siłą ludzką:  

1.Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających 

jest w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następować 

bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia tub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu 

betonowanej konstrukcji tub jej elementu. 

Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy 

transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych 

(japonek), za pomocą, których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 

 Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na 

podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich 

przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na 

miejsce jej ułożenia.  

 Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje 

niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.  

 Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce 

ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym, że napełnianie tych urządzeń 

powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 

 

Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych: 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości 

do 300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i 

zapewnionej ciągłości betonowania.  

Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu 

pionowym możliwie najmniejszej liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.  

 Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa używanego do 

przygotowania mieszanki betonowej. 

4. Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno 

być zbadane na ciśnienie hydrauliczne. 

5. Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane 

na podstawie próbnych przepompowań. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Podłoże pod fundamenty 

1. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 

naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

2. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób 

przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych 

wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny 

fundamentów. 

3. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu 

posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować 

podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 

1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy należy - w 

porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzić, czy nie spowoduje 

ona nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów. 

Wyrównanie podłoża pod stopę fundamentową podsypką piaskowo-żwirową powinno być 

wykonywane z czystego piasku o uziemieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej 

lub żwiru.  

W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami 

i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby 

umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni.  

W przypadku fundamentu na podłożu gruntowym plastycznym należy górną warstwę podłoża 

o grubości 10 cm usunąć i zastąpić podsypkę piaskową lub betonem, jednofrakcyjnym, które 

ułatwią zespolenie i usztywnienie podłoża pod fundamentem. 

4. W razie konieczności wykonania fundamentów na gruntach lessowych o strukturze 

nietrwałej należy podłoże zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru lub tłucznia na grubość ok. 

5-10 cm, a na niej ułożyć warstwę chudego betonu o grubości 10-15 cm. 15 Ponadto podłoże 

to należy zabezpieczyć na całej powierzchni dna wykopu przed napływem wód opadowych i 

powierzchniowych 

 

Deskowania fundamentów 

1. Deskowania indywidualne law lub stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz 

zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek 

grubości 38 mm lub bali 50 mm. 

2. Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianę wykopu 

w celu przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w 

wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kolkami wbitymi w grunt 

na głębokość ok. 0,6 m, a górę kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami 

podpartymi palikami wbijanymi w grunt. 

Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt stalowych przy 

jednoczesnym wstawieniu pomiędzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze względów 

technicznych i ekonomicznych zaleca się deskowania systemowe (np.  Sląsk lub Acrow).  

Zestaw elementów deskowania systemowego powinien zawierać elementy umożliwiające 

wykonywanie law o przekroju prostokątnym oraz elementy uzupełniające wsporcze, które 

umożliwiają betonowanie ław o przekroju schodkowym. 

3. Zestawem elementów deskowania systemowego można wykonywać stopy fundamentowe 

pod słupy pod warunkiem kolejnego wykonywania deskowania każdego stopnia stopy.  

Każdy wyższy stopień stopy może być deskowany dopiero po uzyskaniu przez beton niższego 

stopnia dostatecznej wytrzymałości na ściskanie (ok. 10-12,5 MPa). 
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Ławy, stopy i ściany fundamentowe 

1. Ściany, lawy betonowe i lawy i stopy żelbetowe powinny być wykonywane wtedy, gdy 

stosowanie ław z innego rodzaju materiałów jest nieekonomiczne lub technicznie 

niewskazane oraz gdy fundament znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej. 

2. Ławy żelbetowe powinny być wykonywane w przypadkach:  

-występowania niejednorodnego gruntu w podłożu i możliwości wystąpienia 

nierównomiernego osiadania fundamentów pod ciężarem obiektu budowlanego, 

- stosowania ław ciągłych pod rzędy słupów, 

- posadowienia obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli. 

3. Ławy betonowe i żelbetowe symetryczne lub niesymetryczne mogę być o przekroju 

prostokątnym, a przy grubości lawy większej niż 50 cm mogę mieć ścięte górne narożniki. 

Pochylenie bocznych krawędzi law przyjmuje się zazwyczaj 1:1 do I : 1,5, przy czym 

stosunek h : s - pochylenia skosu krawędzi powinien być tak dobrany, aby naprężenia 

rozciągające przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyły granicznej wytrzymałości 

obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy h: s jest mniejsza od 1, to: 

- należy szerokość odsadzek (występów) ław zbroić zgodnie z wynikami obliczeń 

statycznych, jak wsporniki pracujące na zginanie, 

- zbrojenie podłużne ław żelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajów fundamentów 

bezpośrednich powinno być wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 

mm, a średnica strzemion nie powinna być mniejsza niż 6 mm; otulenie prętów 

zbrojeniowych betonem powinno wynosić, co najmniej 5 cm. 

Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie 

dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy  B10) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy 

chudego betonu powinna wynosić, co najmniej 10 cm. 

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed 

wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w 

warunkach, gdy temperatura otoczenia że spada poniżej + 10'C.  W przypadkach wystąpienia 

niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy 

przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej dniowej 

wytrzymałości na ściskanie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w SST B.00.00.00 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-68/B-1 0020 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B.00.00.00 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B.00.00.00 

 

Sprawdzeniu podlegają:. 

- zgodność wykonania robót z projektem 

- jakość wykonanych robót 

 

W wyniku odbioru należy: 

- dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami PN-68/B10020, PB i ST 
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 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00.00.00 

Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokółem częściowego odbioru 

elementów robót. 

 

 Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie: 

 - robót wymienionych w pkt. 5 

 - czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, 

ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 

-  uporządkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizację materiał z rozbiórki. 

 

1O.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  Konstrukcje betonowe i   

                           żelbetowe. 

PN-88/B-04300 Cement.  Metody badań.  Oznaczenie cech fizycznych 

PN-88/B-06000 Cement.  Pobieranie i przygotowanie próbek 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.  Metoda ultradźwiękowa badania   

                           wytrzymałości betonu na ściskanie 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.  Metoda sklerometryczna badania     

                           wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidla typu N 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń       

                           organicznych 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE (PREFABRYKATY) 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych prefabrykowanych (trybuna widowiskowo-

rekreacyjna, wiaty widowiskowo-rekreacyjne). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych prefabrykowanych, występujących w 

obiekcie przetargowym. 

1.3.1 Trybuna widowiskowo-rekreacyjna 

Trybuna stała 4 rzędowa przewidziana na 201 miejsc z siedziskami plastikowymi, podesty 

kratowe, konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, zadaszenie trybuny wykonane z 

poliwęglanu komorowego. Wymiary zewnętrzne 28,65m x 3,63m, wysokość 4,38m 

/szczegóły w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta/ 

1.3.2 Wiaty widowiskowo-rekreacyjne 

Wiaty stałe prefabrykowane 12-osobowe, wymiar 6,41x1,0 m o konstrukcji nośnej wykonanej 

z profili stalowych cynkowanych ogniowo, wykończenie aluminiowe, pokrycie panelem z 

poliwęglanu komorowego, siedziska plastikowe, kubełkowe z oparciem. 

 /szczegóły w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta/ 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-

EN 10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

- do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 

- do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 

- do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 

                    – 3 do 15 m 

                    z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 

- do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki dostarczane są o długościach: 
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do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 

m; do 100 mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 

szerokościach 160-700 mm i długościach: 

- dla grubości do 6 mm – 6,0 m 

- dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 

do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 

1000×4000 

 1000×6000 

1250×2500 

1250×5000 

1500×3000 

 1500×6000 

 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 

1750×3500 

1500×3000 

 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stoso-

wanie blach grubych. 

Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 

Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o 

masie: 

- przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 

- przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 

- przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długościach: 

- przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 

- przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 

kwadratowe i okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 

Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwie-

nia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 

czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-

346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązu-

jących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

- dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

- dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
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ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 

przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-

gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 

beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej 

w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 

załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta – 0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 

ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  

odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy Swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 

rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin czołowych 
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o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienie grani 

wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 

na dwa zwoje. 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru. 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 

słupa 

 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 

na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 

na podlewce               do 10.0 

5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 

 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 

 słupa  niż 15 mm 



Przebudowa bazy widowiskowo-rekreacyjnej w Bieździadce 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Strona - 43 

 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 

 wiązara  niż 15 mm 

 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

                                    konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

                                   Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   

wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu. 

B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu. 

B.17.01.01 Chodniki. 

B.17.01.02 Zieleń. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00 

- B-10 dla ław pod obrzeża betonowe  - cement portlandzki „25” do zapraw. 

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00 

- kostka betonowa gr.6 cm w kolorze szarym 

- obrzeże betonowe wym. 6x25 cm w kolorze szarym  

2.3. Żwir frakcji 2÷8 mm do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodników. 

Wg SST B.02.00.00 

2.4.Zieleń 

Trawa 

zastosowanie – trawniki dywanowe 

procentowy udział mieszanki – 30 

wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m
2
, 

na skarpach – 30 g/m
2
. 

Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

3. Sprzęt 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 

betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 

drogowych oraz budowlanych. 
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5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 

5.2.1. Chodniki (dojścia)  

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 30 cm podbudowę żwirowo-

tłuczniową z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w 

czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym. 

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 

nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin 

przez zamulenie piaskiem. 

5.2.2. Zieleń 

wykonanie trawników 

Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagru-

zowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w 

pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i 

wyrównaniem terenu. 

Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 

powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00 

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia 

- jakość dostarczonych prefabrykatów 

- prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.17.01.00  Zagospodarowanie terenu 

B.17.01.01. Chodniki  – m
2
 wykonanej nawierzchni. 

B.17.01.02. Zieleń – m
2
 wykonanej zieleni. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania 

terenu wymienione w punkcie 5.0. 

10.  Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003     Beton. 

PN-EN 196-1:1996     Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996     Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości   

                                         objętości. 

PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-90/B-30000        Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250        Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050:1999   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  

                                       badania przy odbiorze. 
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PN-86/B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12        Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

                                       wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-C-81911:1997     Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81608:1998     Emalie chlorokauczukowe. 

PN-B-06200:2002     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430       Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

                                      Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703       Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-80/M-02138       Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-EN 573-2:1997  Aluminium i stopy aluminium. 

PN-EN 755-1:2001  Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.   

                                      Warunki techniczne kontroli o dostawy. 

PN-EN 755-2:2001  Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.  

                                      Własności mechaniczne. 

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.  

                                      Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa bazy widowiskowo-rekreacyjnej w Bieździadce 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Strona - 47 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.17.00.01. OGRODZENIE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z  montażem ogrodzenia prefabrykowanego systemowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia systemowego wys. 6,0 m 

1.3.2. Remont ogrodzenia niskiego - panelowego wys. 1,20 m 

1.3.3. Wykonanie 2 furtek ogrodzenia panelowego szer. ok. 1,0 m 

1.4. Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

OST   „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

2.2.1. Elementy ogrodzenia wysokiego: 

- słupy: profil stalowy 80x80x2mm gat. S235, malowane proszkowo na kolor zielony RAL 

6005 

- zastrzały: profil stalowy 60x40x2mm, malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005 

- tuleje montażowe: z blach gorącowalcowanych o grubości 3 i 4mm gat. S235JR z 

koluszkiem z pręta stalowego o średnicy 8mm 

- siatka ochronna polietylenowa (PE) o wymiarach 6 x 30 m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 

4 mm, kolor żółty 

- elementy mocujące siatkę: linki stalowe, śruby rzymskie, oraz karabińczyki 

2.2.1. Elementy ogrodzenia niskiego: 

- panele ocynkowane gr. 5 mm o wymiarach 2,5m x 1,2m 

- panele ocynkowane gr. 4 mm o wymiarach 2,5m x 1,2m 

- słupek ogrodzeniowy ocynkowany wym. 60x40x170  

- furtka do ogrodzenia z paneli systemowych, wym. 1,0x1, 20 m ocynkowana 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.Montaż ogrodzenia 

Zgodnie z instrukcją  producenta 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie   ustawienia słupków i montażu przęseł 

a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 

b) przęsła  zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego ogrodzenia. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych 

metodami nieniszczącymi 

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

12. PN-H-82200 Cynk 

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki 

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
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17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 

 

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 

26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów 

nośnych 

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział 

i wymagania 

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 

34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania 

35. PN-M-82054-

03 

Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. 

Wymagania i badania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 B.17.00.02 TABLICA ŚWIETLNA 

 

 
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót montażowych tablicy świetlnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu montaż tablicy świetlnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące  ochrony przeciwpożarowej 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.  Materiały 

2.1 Konstrukcja wsporcza. 

Konstrukcja wsporcza stalowa prefabrykowana, spawana z profili stalowych 60x30x3, 

40x30x3 mocowana do ściany zewnętrznej istniejącego budynku socjalnego znajdującego się 

na działce za pomocą śrub klasy 10.9. 

2.2 Tablica świetlna. 

Tablica świetlna - wymiar min 1,0 x 0,75 m 

Sterowanie tablicy - bezprzewodowe z pilota. 

Tablica wyposażona w sygnał dźwiękowy. 

Elementy wyświetlające o zwiększonej jasności świecenia. 

Zasilanie z istniejącego budynku socjalnego. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie 

dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata 

techniczna). 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i 

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 

uprawnioną.  

4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem 

wielkości dostawy  i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem i 

wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i polskimi   normami.  

Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 

6.  Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami producenta tablic. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

-   sprawdzenie jakości materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

określonych robót tj. kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola estetyki 

wykonania. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 szt zamontowanej tablicy świetlnej. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi końcowemu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 

w punkcie 5. 

Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę działania oraz mocowania 

tablicy po użytkowaniu w tym okresie.  

9.  Podstawa płatności  

Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi Protokół odbioru za określony zakres robót.  

10. Przepisy związane 

Wytyczne i instrukcje montażu producenta tablic świetnych. 

 
 


