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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi ul. Bukowa na odcinku nr ewid. 346 w miejscowosci Kolaczyce
km 0+000 — 0+580

Inwestor:
Gmina Kotaczyce, 38-213 Kotaczyce ul. Rynek 1
Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT - WARSZAWA,
Warszawa 1997.

Normy;

Literatura techniczna;

Wizja lokalna i pomiary w terenie;

Ustalenia podjete z Inwestorem.

Zakres opracowania:

Zadanie obejmuje opracowanie przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego

oraz przekroju normalnego dla zadania pn: Przebudowa drogi ul. Bukowa na odcinku
nr ewid. 346 w miejscowosci Kolaczyce km 0+000 — 0+580

Lokalizacja i uzasadnienie celowosci inwestycji:

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w ciggu drogi ul. Bukowa na odcinku

dz. nr ewid. 346 w miejscowosci Kotaczyce km 0+000 — 0+580

Celem rozwigzan projektowych jest wykonanie wzmocnienia podtoza pod

konstrukcje jezdni z rownoczesng likwidacja wystepujacych przetomdéw poprzez
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, nawierzchni bitumicznej w-wa wigzaca i
$cieralna, renowacj¢ odwodnienia tj. rowow przydroznych wraz z ich czgéciowym
umocnieniem , przebudowe przepustow pod droga oraz zjazdami do gospodarstw i na
drogi boczne.

Droga w istniejagcym stanie posiada nawierzchni¢ na dt 420 m bitumiczno-thuczniowa na
pozostatym odcinku gruntowo-zwirowa z przetomami typu lekkiego.

Rowy czeéciowo sg zamulone i niedrozne a takze odcinkowo brak rowow.

Istniejace przepusty znajduja si¢ w ztym stanie technicznym 1 posiadajg nienormatywne
przekroje utrudniajace swobodny przeptyw wod podczas obfitych opadow deszczu.



5. Opis rozwiazan projektowanych:

- wykonanie wzmocnienia istniejagcego podtoza metoda mieszania wgtgbnego gt.
30 cm z domieszka hydraulicznego spoiwa drogowego w ilosci zapewniajacej
uzyskanie wytrzymato$ci na $ciskanie Rog = 2,5 — 5,0 MPa

- wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gat. | gr. 12 cm

- wykonanie w-wy wigzacej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W gr. 4 cm

- wykonanie w-wy $cieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S gr. 4 cm

- przebudowa przepustu pod drogg wraz z umocnieniem wlotéw i wylotow ptytami
typu Yomb, oraz wykonanie $cianek czotowych

- przebudowa przepustow pod zjazdami wraz z utwardzeniem nawierzchni kruszywem
tamanym na zjazdach

- renowacja rowow przydroznych oraz wykonanie brakujacych odcinkow wraz z
profilowaniem skarp

- wykonanie umocnienia poboczy kruszywem tamanym 0/63

- powierzchniowe utrwalenie poboczy na dt 150 m bitumem i grysami

6. Parametry techniczne drogi:

- podbudowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm — szer. 4,4 m
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gat. | gr. 12 cm —szer. 4,4 m
- w-wa wigzagca AC16W KR 1-2 gr.4 cm —szer. 3,3 m
- w-wa Scieralna AC11S KR 1-2 gr. 4 cm —szer. 3,2 m
- umocnienie poboczy kruszywem tam. 0/63 §r gr 8 cm - szer.2x0,5m
Na odcinkach gdzie wystepuje brak rowu po jednej stronie przewiduje sig
jednostronny spadek poprzeczny drogi w kierunku rowu istniejgcego

1. Zajecie terenu:

Przedmiotowe zadanie bedzie realizowane w istniejagcym pasie drogowym

8. Wystepujace kolizje z urzadzeniami obcymi:

Na odcinku drogi moga wystepowac urzadzenia kolidujace z przysztymi robotami jak;
przylacza wodociggowe, przylacza gazowe — przed robotami nalezy przeprowadzic¢
rozpoznanie i wykona¢ kontrolne odkrywki w celu ustalenia rzeczywistego
polozenia .




9. Warunki prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie istniejgce granice pasa
drogowego.

Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopusci¢ do powstania szkod w przylegtych
terenach i obiektach.

Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot.

Praca moze odbywac si¢ wytacznie w porze dziennej.

10. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowatl tylko takie materiaty, ktore spetniajag wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadaja wymagane przepisami
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i uzyska ich akceptacj¢ przez Inwestora.

11. Organizacja ruchu na czas robot

Przewiduje sig¢, ze planowane prace beda prowadzone czeSciowo pod ruchem z
wylaczeniem robot nawierzchniowych, ktére nalezy wykonaé przy zamknigciu
ruchu. W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ dost¢p mieszkancoéw do
drogi publicznej.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje 1 uzyska zatwierdzenie przez
zarzadzajacego ruchem projekt organizacji ruchu na czas ich prowadzenia.
Poczatek drogi laczy sie z droga krajowa Nr 73

Opracowal:



