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Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE 

GÓRY

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1.1 Kalkulacja 

własna

Demontaż i ponowny montaż tabliczki informacyjnej z nazwą budynku, uchwytu 

na flagi, anteny satelitarnej szt 3,00

1.2 Kalkulacja 

własna

Demontaż  krat okiennych

szt 8,00

1.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 /demontaż 

drzwi/

Wyliczenie ilości robót:

1,01*2,19*1+0,90*2,74*1+0,89*2,10*1 6,546900

RAZEM: 6,546900 m2 6,55

1.4 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych /rozebranie płytek na schodach i  

podestach przy wejściach do budynku/

Wyliczenie ilości robót:

podest 1 1,21*2,87+0,16*2,87 3,931900

podest 2 1,29*1,47+0,16*(1,29*2+1,47) 2,544300

schody+ podest 3 1,11*2,10+0,16*1,11*2 2,686200

RAZEM: 9,162400 m2 9,16

1.5 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z 

utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,03*9,16 0,274800

RAZEM: 0,274800 m3 0,27

1.6 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)

Krotność=4 m3 0,27

2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

2.1 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych /wylewka na strychu/

Wyliczenie ilości robót:

11,21*10,17-(1,35*0,41+0,69*0,41+1,03*0,

40)

112,757300

RAZEM: 112,757300 m2 112,76

2.2 KNR 404/504/6 ANALOGIA - Rozebranie izolacji z folii plietylenowej /izolacja na strychu/ m2 112,76

2.3 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z 

utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,05*112,76 5,638000

RAZEM: 5,638000 m3 5,64
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2.4 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)

Krotność=4 m3 5,64

3 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe

KOMINY

3.1 KNR 202/1215/2 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.1-0.20˙m2  /siatki stalowe na wylotach 

kominów ponad dachem/ szt 6,00

3.2 KNR 23/2615/2 

(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - wraz z przygotowaniem 

podłoża i pomlowaniem podkładową masą tynkarską, ściany z cegły /kominy w 

przestrzeni strychowej/

Wyliczenie ilości robót:

2,20*(1,03*2+0,40*2+1,35*2+0,41*2+0,69*

2+0,41*2)

18,876000

RAZEM: 18,876000 m2 18,88

4 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

POKRYCIE

4.1 NNRNKB 

202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów /zadaszenie nad wejściem 

tylnym/

Wyliczenie ilości robót:

1,90*2 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,80

4.2 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

czapki kominowe 1,13*0,50+1,45*0,51+0,79*0,51 1,707400

styk ściany z dachem 0,25*(2,25*2+1,90*2) 2,075000

RAZEM: 3,782400 m2 3,78

4.3 KNR 15/528/1 Rynny dachowe z PCV, Fi˙75 mm, np. GAMRAT, kolor ciemnobrązowy 

/zadaszenie nad wejściem/

Wyliczenie ilości robót:

zadaszenie tył 3,0+1,50*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

4.4 KNR 15/529/2 Rury spustowe z PCV, Fi˙63 mm, np. GAMRAT, kolor ciemnobrązowy /zadaszenia

nad wejściami/

Wyliczenie ilości robót:

zadaszenie front 3,20 3,200000

zadaszenie tył 3,0 3,000000

RAZEM: 6,200000 m 6,20

5 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

5.1 NNRNKB 

202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 

/gruntownie istniejącego stropu/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 112,76 112,760000

RAZEM: 112,760000 m2 112,76

5.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej /folia paroizolacyjna/ m2 112,76

5.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 

wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa  /styropian gr. 10 cm/ m2 112,76

5.4 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 

wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa /styropian gr. 10 cm/ m2 112,76
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5.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa /folia rozdzielcza/ m2 112,76

5.6 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 

zatarte na gładko /wylewka gr. 4 cm/ m2 112,76

5.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 

o 10˙mm /wylewka gr. 4 cm/

Krotność=2 m2 112,76

5.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 

stalową m2 112,76

5.9 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, pozioma z płyt 

układanych na sucho, 1˙warstwa  /wełna gr. 20 cm wokół murłaty/

Wyliczenie ilości robót:

0,30*12,03*2 7,218000

RAZEM: 7,218000 m2 7,22

5.10 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

płyt styropianowych do ścian /styropian gr. 15 cm - ściana kolankowa od 

wewnątrz/

Wyliczenie ilości robót:

0,90*(11,21*2+10,17*2) 38,484000

RAZEM: 38,484000 m2 38,48

5.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

warstwy siatki, /ściana kolankowa od wewnątrz/ m2 38,48

5.12 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 

CERESIT wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 

podłoże podkładowej masy tynkarskiej /ściana kolankowa od wewnątrz/ m2 38,48

5.13 KNR 23/933/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych 

CERESIT wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, baranek gr. 1,5 mm /ściana 

kolankowa od wewnątrz/ m2 38,48

5.14 KNNR 2/1105/2 Wyłaz strychowy EI30 /wym. 80x99 cm/

Wyliczenie ilości robót:

0,80*0,99 0,792000

RAZEM: 0,792000 m2 0,79

6 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

STOLARKA DRZWIOWA

6.1 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne /drzwi D1, D2, np. MARTOM TERMO 72/

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,0*2,19*1 2,190000

D2 0,90*2,10*1 1,890000

RAZEM: 4,080000 m2 4,08

6.2 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne z naświetlem stałym /drzwi D3,  np. MARTOM 

TERMO 72/

Wyliczenie ilości robót:

D3 0,90*2,74*1 2,466000

RAZEM: 2,466000 m2 2,47
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7 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie

TYNKI I MALOWANIE

7.1 KNR 401/711/1 

(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1˙m2 

(w 1 miejscu)  /po wymianie drzwi/

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(1,0*1+2,19*1*2) 2,690000

0,50*(0,90*1+2,10*1*2) 2,550000

0,50*(0,90*1+2,74*1*2) 3,190000

RAZEM: 8,430000 m2 8,43

7.2 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne /poprawki malarskie

po wymianie drzwi/ m2 8,43

8 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych

ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

8.1 KNNR 2/1301/5 ANALOGIA - Wyroby stalowe różne /wycieraczka do obuwia 60x40/ szt 2,00

8.2 Kalkulacja 

własna

Dostarczenie i montaż daszka płaskiego systemowego konstrukcji aluminiowej z 

wypełnieniem z płyt akryl-pleksi kpl 1,00

9 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

9.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 

fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,0*(12,03*2+10,99*2) 46,040000

RAZEM: 46,040000 m3 46,04

9.2 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(12,03*2+10,99*2) 46,040000

RAZEM: 46,040000 m2 46,04

9.3 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie m2 46,04

9.4 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 

zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 46,04

9.5 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 

zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 46,04

9.6 KNNRW 

3/207/3

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej

m2 46,04

9.7 KNNRW 

3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 

powierzchni /zakończonej listwą wykończeniową/ m2 46,04

9.8 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami 

co 15˙cm, grunt kategorii III m3 46,04

10 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

ELEWACJA

10.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  

mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 227,90+34,42+15,92 278,240000

RAZEM: 278,240000 m2 278,24

10.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 

emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 278,24
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10.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

płyt styropianowych do ścian /gr. 15 cm - ściany, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płd 4,75*11,25+0,5*11,25*3,25 71,718750

elewacja płn 4,75*11,25+0,5*11,25*3,25 71,718750

elewacja zach 4,75*12,30 58,425000

elewacja wsch 4,75*12,30 58,425000

minus otwory okienne -(1,46*1,44*1+2,06*1,51*2+1,50*1,15*1+2,

08*1,12*2)

-14,707800

minus otwory drzwiowe -(0,90*2,10*1+0,80*2,05*1+0,80*2,66*1+3,

98*3,02*1)

-17,677600

RAZEM: 227,902100 m2 227,90

10.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

płyt styropianowych do ścian  /gr. 5 cm - ściany boczne wiatrołapów/

Wyliczenie ilości robót:

wiatrołap 1 (od zewnątrz) 2,81*(3,0+1,13*2-1,80) 9,722600

od wewnątrz 2,81*(2,55+0,90*2-1,80) 7,165500

wiatrołap 2 (od zewnątrz) 2,81*(2,10+1,13*2-0,90) 9,722600

od wewnątrz 2,81*(1,88+0,90*2-0,90) 7,811800

RAZEM: 34,422500 m2 34,42

10.5 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

płyt styropianowych do ościeży /gr. 3 cm/

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,30*(1,46*1+1,44*1*2+2,06*2+1,51*2*2+

1,50*1+1,15*1*2+2,08*2+1,12*2*2)

8,082000

drzwi, brama 0,30*(0,90*1+2,10*1*2+0,80*1+2,05*1*2+

0,80*1+2,66*1*2+3,98*1+3,02*1*2)

7,842000

RAZEM: 15,924000 m2 15,92

10.6 KNR 28/2628/3 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - boniowanie, wykonanie boni płaskich

/wcinka w styropianie 3x3 cm/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płd 11,25+1,73+1,65 14,630000

elewacja płn 11,25+1,73 12,980000

elewacja zach 12,30+3,15 15,450000

elewacja wsch 12,30+1,65 13,950000

RAZEM: 57,010000 mb 57,01

10.7 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 

przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany  /ściany, cokół, wiatrołapy/

Wyliczenie ilości robót:

6*(227,90+34,42) 1 573,920000

RAZEM: 1 573,920000 szt 1 573,92

10.8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

warstwy siatki, /ściany, cokół, wiatrołapy/

Wyliczenie ilości robót:

227,90+34,42 262,320000

RAZEM: 262,320000 m2 262,32

10.9 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie 

warstwy siatki, ościeża m2 15,92
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10.10 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 

elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki /cokół/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płd 0,85*11,25 9,562500

elewacja płn 0,85*(11,25-0,90) 8,797500

el;ewacja zach 0,85*12,30 10,455000

elewacja wsch 0,85*(12,30-3,98-1,0) 6,222000

RAZEM: 35,037000 m2 35,04

10.11 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona 

narożników wypukłych kątownikiem metalowym /naroża, ościeża, bonie/

Wyliczenie ilości robót:

naroża 4,75*4+2,81*4 30,240000

ościeża 15,92/0,30 53,066667

bonie 57,01*2 114,020000

RAZEM: 197,326667 mb 197,33

10.12 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie

listwy cokołowej szer. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

35,04/0,85 41,223529

RAZEM: 41,223529 mb 41,22

10.13 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 24x7˙cm, ścian - grubość płytek 14 mm /np. 

"Sydney" ROBEN /

Wyliczenie ilości robót:

cokół (z obmiaru powyżej) 35,04 35,040000

eiewacja płd 1,13*2,81+1,13*2,81 6,350600

elewacja płn 2,81*(1,13+0,90)+2,81*(1,13+0,90)+0,90*

1,50

12,758600

elewacja zach 2,81*(2,10+1,88) 11,183800

elewacja wsch 2,81*(0,53*2+0,38*2) 5,114200

RAZEM: 70,447200 m2 70,45

10.14 NNRNKB 

202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt /pod 

płytki/ m2 70,45

10.15 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych 

CERESIT wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 

podłoże podkładowej masy tynkarskiej /ściany, wiatrołapy, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 191,87+15,92 207,790000

RAZEM: 207,790000 m2 207,79

10.16 KNR 23/933/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych 

CERESIT wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, baranek gr. 1,5 mm /ściany, 

wiatrołapy/

Wyliczenie ilości robót:

227,90+34,42 262,320000

minus płytki -70,45 -70,450000

RAZEM: 191,870000 m2 191,87

10.17 KNR 23/933/4 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych 

CERESIT wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 

ościeżach, szerokości do 30˙cm, baranek gr. 1,5 mm  /ościeża/ m2 15,92
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10.18 KNR 202/1604/1

(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płd 4,75*(11,25+1,0*2)+0,5*(11,25+1,0*2)*3,2

5

84,468750

elewacja płn 4,75*(11,25+1,0*2)+0,5*(11,25+1,0*2)*3,2

5

84,468750

elewacja zach 4,75*(12,30+1,0*2) 67,925000

elewacja wsch 4,75*(12,30+1,0*2) 67,925000

RAZEM: 304,787500 m2 304,79

10.19 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm / 

parapety zewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

parapety zewnętrzne 0,45*(1,56*1+2,16*2+1,60*1+2,18*2+0,96*

1+0,98*1)

6,201000

RAZEM: 6,201000 m2 6,20

10.20 KNR 18/2614/1 

(1)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki w 

kolorze grafitowym

Wyliczenie ilości robót:

dach główny 0,75*(13,65*2+6,53*2) 30,270000

daszek 1 3,53*1,58 5,577400

daszek 2 2,78*1,58 4,392400

RAZEM: 40,239800 m2 40,24

10.21 KNR 18/2611/7 Montaż rusztu do podsufitki, na konstrukcji drewnianej, m2 40,24

10.22 Kalkulacja 

własna

Wykonanie napisów (OSP Dom Ludowy Bieździdka Góry) na ścianie bocznej 

budynku z płyt polistyrenowych kpl 1,00

10.23 Kalkulacja 

własna

Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych zasuwanych 

antywłamaniowych

Wyliczenie ilości robót:

1,46*1,44*1+2,06*1,51*2+1,50*1,15*1+2,0

8*1,12*2+0,86*0,86*1+0,88*0,88*1

16,221800

RAZEM: 16,221800 m2 16,22

11 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SCHODY I PODESTY ZEWNĘTRZNE

11.1 NNRNKB 

202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, 

warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 29,8x59,8 cm, zaprawa "Atlas", na 

stopnicach płytki ryflowane /np. grys szary DOBLO PARADYŻ/

Wyliczenie ilości robót:

podest 1 1,21*2,87+0,16*2,87 3,931900

podest 2 1,29*1,47+0,16*(1,29*2+1,47) 2,544300

schody+ podest 3 1,11*2,10+0,16*1,11*2 2,686200

RAZEM: 9,162400 m2 9,16

11.2 NNRNKB 

202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 

wykańczająca, pomieszczenia ponad 10˙m2, płytki 29,8x59,8 cm, zaprawa 

"Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

podest 1 2,87*2+1,21*2-1,80-0,90 5,460000

podest 2 1,47-0,80 0,670000

schody+ podest 3 2,10*2+1,11-0,80 4,510000

RAZEM: 10,640000 m 10,64
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11.3 TZKNBK 

11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na 

gładko m2 9,16

11.4 NNRNKB 

202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

9,16+0,10*10,64 10,224000

RAZEM: 10,224000 m2 10,22

12 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 

asfaltowania

PŁYTKA ODBOJOWA / CHODNIKI

12.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodniki 4,50*3,15-2,97*1,26 10,432800

4,28*1,73-2,15*1,13 4,974900

1,58*14,45 22,831000

płytka odbojowa 0,60*(2,25+12,53+2,63+7,13) 14,724000

RAZEM: 52,962700 m2 52,96

12.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Krotność=4 m2 52,96

12.3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 25x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

4,50+2,59+2,78+0,60+12,53+3,23+1,73+

4,28+1,28+7,13+1,35+15,0+1,58+3,11+1,

13

62,820000

RAZEM: 62,820000 m 62,82

12.4 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża i odwodnienie liniowe, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,20*62,82 2,512800

RAZEM: 2,512800 m3 2,51

12.5 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20˙cm /pospółka gr. 20 cm/ m2 52,96

12.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 

/kliniec 10 cm/ m2 52,96

12.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Krotność=2 m2 52,96

12.8 KNR 231/511/2 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, kostka szara /np. PICCOLA firmy LIBET/ m2 52,96

12.9 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(4,50+2,59+2,78+12,53+3,23+1,13+4,

28+1,28+7,13)

39,450000

RAZEM: 39,450000 m2 39,45

12.10 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

Wyliczenie ilości robót:

0,10*39,45 3,945000

RAZEM: 3,945000 m3 3,95
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13 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 

asfaltowania

PODJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE, PLAC MANEWROWY

13.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

podjazd, droga manewrowa 12,16*10,0+0,5*(15,0+19,20)*6,50 232,750000

miejsca postojowe 5,0*12,80+0,5*(11,50+14,84)*5,0 129,850000

RAZEM: 362,600000 m2 362,60

13.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Krotność=7 m2 362,60

13.3 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

0,55*362,60 199,430000

RAZEM: 199,430000 m3 199,43

13.4 KNR 404/1103/5 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 

1˙km transportu

Krotność=3 m3 199,43

13.5 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

7,16+10,50+3,50+14,44+11,73+16,80+1,0

6

65,190000

RAZEM: 65,190000 m 65,19

13.6 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża i krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,20*65,19 2,607600

RAZEM: 2,607600 m3 2,61

13.7 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20˙cm /pospółka gr. 20 cm/ m2 362,60

13.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

/tłuczeń zaklinowany klińcem gr.25 cm/ m2 362,60

13.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Krotność=10 m2 362,60

13.10 KNR 231/511/3 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, kostka szara /typu BEHATON bez fazy/

Wyliczenie ilości robót:

podjazd, droga manewrowa 232,75 232,750000

RAZEM: 232,750000 m2 232,75

13.11 KNR 231/511/4 

(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 

piaskowej, kostka czarna /typu BEHATON bez fazy/

Wyliczenie ilości robót:

miejsca postojowe 129,85 129,850000

RAZEM: 129,850000 m2 129,85

13.12 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(7,16+3,50+14,44+11,73+16,80+1,06) 54,690000

RAZEM: 54,690000 m2 54,69
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13.13 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

Wyliczenie ilości robót:

0,10*54,69 5,469000

RAZEM: 5,469000 m3 5,47

14 Element Kody CPV: 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

RURY OCHRONNE

14.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

pod rurę A110PS 0,60*0,50*13,50 4,050000

pod rurę A58PS 0,60*0,50*29,0 8,700000

RAZEM: 12,750000 m3 12,75

14.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC  typu  AROT A110PS m 13,50

14.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC typu  AROT A58PS m 29,00

14.4 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 12,75
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Kosztorys ślepy

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY
1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1.1 Kalkulacja własna

Demontaż i ponowny montaż tabliczki informacyjnej z nazwą budynku, uchwytu na flagi, anteny satelitarnej

3,00 szt

Demontaż i ponowny montaż tabliczki informacyjnej z 

nazwą budynku, uchwytu na flagi, anteny satelitarnej szt 1 1,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2 Kalkulacja własna

Demontaż  krat okiennych

8,00 szt

Demontaż  krat okiennych szt 1 1,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 /demontaż drzwi/

6,55 m2

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.4 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych /rozebranie płytek na schodach i  podestach przy wejściach do 

budynku/

9,16 m2

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.5 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

0,27 m3

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.6 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)

0,27 m3

krotność = 4

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE
2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

2.1 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych /wylewka na strychu/

112,76 m2

Robocizna razem r-g 0,49 0,49000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

2.2 KNR 404/504/6

ANALOGIA - Rozebranie izolacji z folii plietylenowej /izolacja na strychu/

112,76 m2

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

2.3 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

5,64 m3

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

2.4 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)

5,64 m3

krotność = 4

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

3 Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe

KOMINY

3.1 KNR 202/1215/2

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.1-0.20˙m2  /siatki stalowe na wylotach kominów ponad dachem/

6,00 szt

Robocizna razem r-g 1,2741 1,27410

Farba olejna do gruntowania dm3 0,016 0,01600

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,015 0,01500

Wyroby stalowe różne kg 7 7,00000

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,00500

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0028 0,00280

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

3.2 KNR 23/2615/2 (3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - wraz z przygotowaniem podłoża i pomlowaniem podkładową 

masą tynkarską, ściany z cegły /kominy w przestrzeni strychowej/

18,88 m2

Robocizna razem r-g 3,5396 3,53960

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000

Płyta z wełny mineralnej "150", twarda o grubości 50 

mm m2 1,05 1,05000

Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, 

przy dociepleniach metodą lekką "Atlas Roker W-20" kg 12,025 12,02500

Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 8,32000

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500

Podkładowa masa tynkarska np. CERESIT kg 0,3 0,30000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0353 0,03530

Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,03250

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem KOMINY
4 Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

POKRYCIE

4.1 NNRNKB 202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów /zadaszenie nad wejściem tylnym/

3,80 m

Robocizna razem r-g 0,45 0,45000

Gąsior z blachy powlekanej m 1,06 1,06000

Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 6,18 6,18000

Uszczelka z pianki poliuretanowej m 2,06 2,06000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,005 0,00500

Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

4.2 NNRNKB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

3,78 m2

Robocizna razem r-g 1,35 1,35000

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000

Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 17,20000

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

4.3 KNR 15/528/1

Rynny dachowe z PCV, Fi˙75 mm, np. GAMRAT, kolor ciemnobrązowy /zadaszenie nad wejściem/

6,00 m

Robocizna razem r-g 0,495 0,49500

Rynna dachowa PVC Fi˙75˙mm "Gamrat" m 1,15 1,15000

Uchwyt rynnowy PCW Fi˙75˙mm "Gamrat" szt 2,1 2,10000

Narożnik rynny PVC 90° Fi˙75˙mm "Gamrat" szt 0,25 0,25000

Lej spustowy rynnowy PVC Fi˙75˙mm "Gamrat" szt 0,2 0,20000

Złączka rynnowa PVC Fi˙75˙mm "Gamrat" szt 0,5 0,50000

Denko rynnowe PVC Fi˙75˙mm "Gamrat" szt 0,25 0,25000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0015 0,00150

Środek transportowy (1) m-g 0,0026 0,00260

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

4.4 KNR 15/529/2

Rury spustowe z PCV, Fi˙63 mm, np. GAMRAT, kolor ciemnobrązowy /zadaszenia nad wejściami/

6,20 m

Robocizna razem r-g 0,506 0,50600

Rura spustowa PVC Fi˙63˙mm, "Gamrat" m 1,1 1,10000

Obejma rury spustowej Fi˙63˙mm "Gamrat" szt 0,67 0,67000

Kolano rury spustowej PVC Fi˙63˙mm "Gamrat" szt 0,67 0,67000

Złączka rury spustowej PVC Fi˙63˙mm "Gamrat" szt 0,67 0,67000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0025 0,00250

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem POKRYCIE



Termomodernizacja budynku Domu 

Ludowego-OSP w Bieździadce Góry - 

przedmiar robót

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

strona nr: 16

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

5 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

5.1 NNRNKB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt /gruntownie istniejącego stropu/

112,76 m2

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,002 0,00200

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

5.2 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej /folia paroizolacyjna/

112,76 m2

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 

0.2˙mm m2 1,2 1,20000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0112 0,01120

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

5.3 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 

1˙warstwa  /styropian gr. 10 cm/

112,76 m2

Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910

Płyta styropianowa  EPS-100 gr. 10 cm m2 1,05 1,05000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0032 0,00320

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

5.4 KNR 202/609/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda

następna warstwa /styropian gr. 10 cm/

112,76 m2

Robocizna razem r-g 0,0723 0,07230

Płyta styropianowa  EPS-100 gr. 10 cm m2 1,05 1,05000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0032 0,00320

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

5.5 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa /folia 

rozdzielcza/

112,76 m2

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 

0.2˙mm m2 1,2 1,20000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0112 0,01120

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

5.6 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko /wylewka gr. 4 cm/

112,76 m2

Robocizna razem r-g 0,6588 0,65880

Cement portlanlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A 

32,5 work. t 0,0003 0,00030

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,00060

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0313 0,03130

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

5.7 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm /wylewka gr. 4 cm/

112,76 m2

krotność = 2

Robocizna razem r-g 0,0716 0,14320

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,02100

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0158 0,03160

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

5.8 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

112,76 m2

Robocizna razem r-g 0,074 0,07400

Siatka zbrojeniowa zgrzewana m2 1,02 1,02000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00170

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0011 0,00110

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

5.9 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa  

/wełna gr. 20 cm wokół murłaty/

7,22 m2

Robocizna razem r-g 0,0907 0,09070

Wełna mineralna gr. 20 cm m2 1,05 1,05000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0077 0,00770

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

5.10 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian 

/styropian gr. 15 cm - ściana kolankowa od wewnątrz/

38,48 m2

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 

K-20 kg 6 6,00000

Płyta styropianowa FS 15 gr. 15 cm m3 0,1525 0,15250

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

5.11 KNR 23/2612/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, /ściana kolankowa 

od wewnątrz/

38,48 m2

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 

K-20 kg 4 4,00000

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,00700

Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

5.12 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych CERESIT wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej /ściana kolankowa od 

wewnątrz/

38,48 m2

Robocizna razem r-g 0,105 0,10500

Podkładowa masa tynkarska np. CERESIT kg 0,3 0,30000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

5.13 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych CERESIT wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, baranek gr. 1,5 mm 

/ściana kolankowa od wewnątrz/

38,48 m2

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Tynk silikonowy CERESIT, baranek 1,5 mm kg 3 3,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 0,00640

Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

5.14 KNNR 2/1105/2

Wyłaz strychowy EI30 /wym. 80x99 cm/

0,79 m2

Robocizna razem r-g 6,93 6,93000

Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05000

Wyłaz strychowy EI30 /wym. 80x99 cm/ m2 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 15

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,07 0,07000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA
6 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

STOLARKA DRZWIOWA

6.1 KNNR 2/1302/3

Drzwi stalowe i przegrody pełne /drzwi D1, D2, np. MARTOM TERMO 72/

4,08 m2

Robocizna razem r-g 3,36 3,36000

Drzwi stalowe pełne, profil ciepły, U=1,3 W/m2*K,  

kolor antracyt, antaba-pochwyt dł. 150 cm inox, 2 

zamki, np. MARTOM TERMO 72 m2 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,03 0,03000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

6.2 KNNR 2/1302/3

Drzwi stalowe i przegrody pełne z naświetlem stałym /drzwi D3,  np. MARTOM TERMO 72/

2,47 m2

Robocizna razem r-g 3,36 3,36000

Drzwi stalowe pełne z naświetlem stałym, profil ciepły,

U=1,3 W/m2*K,  kolor antracyt, klamka inox, 2 zamki,

np. MARTOM TERMO 72 m2 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,03 0,03000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem STOLARKA DRZWIOWA
7 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie

TYNKI I MALOWANIE

7.1 KNR 401/711/1 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  /po wymianie drzwi/

8,43 m2

Robocizna razem r-g 1,51 1,51000

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0052 0,00520

Piasek zwykły m3 0,0266 0,02660

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000

Woda m3 0,0067 0,00670

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,04000

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,05 0,05000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

7.2 KNNR 2/1401/5

Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne /poprawki malarskie po wymianie drzwi/

8,43 m2

Robocizna razem r-g 0,139 0,13900

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,28910

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem TYNKI I MALOWANIE
8 Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych

ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

8.1 KNNR 2/1301/5

ANALOGIA - Wyroby stalowe różne /wycieraczka do obuwia 60x40/

2,00 szt

Robocizna razem r-g 1,1 1,10000

Wycieraczka zewnętrzna. koryto z polimerobetonu ze 

zintegrowaną krawędzią ze stali ocynkowanej, ruszt 

kratowy ze stali ocynkownej, np. firmy ACO Vario szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,05 0,05000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

8.2 Kalkulacja własna

Dostarczenie i montaż daszka płaskiego systemowego konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyt akryl-pleksi

1,00 kpl

Dostarczenie i montaż daszka płaskiego 

systemowego konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem 

z płyt akryl-pleksi np. ROBELIT M0921 szt 3 3,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
9 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

9.1 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 

kategorii III

46,04 m3

Robocizna razem r-g 4,2 4,20000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

9.2 KNR 1901/639/4

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych

46,04 m2

Robocizna razem r-g 0,276 0,27600

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

9.3 KNR 202/904/1

Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie

46,04 m2

Robocizna razem r-g 1,0212 1,02120

Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1262 0,12620

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

9.4 KNR 202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 

1˙warstwa

46,04 m2

Robocizna razem r-g 0,1682 0,16820

Dysperbit kg 1,65 1,65000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0042 0,00420

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

9.5 KNR 202/603/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek 

za każdą następną warstwę

46,04 m2

Robocizna razem r-g 0,0849 0,08490

Dysperbit kg 1,3 1,30000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

9.6 KNNRW 3/207/3

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej

46,04 m2

Robocizna razem r-g 0,31 0,31000

Płyty z polistyrenu estrudowanego gr. 12 cm m2 1,05 1,05000

Klej winylowy emulsyjny kg 0,3 0,30000

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

9.7 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni /zakończonej listwą 

wykończeniową/

46,04 m2

Robocizna razem r-g 0,067 0,06700

Folia kubełkowa m2 1,1 1,10000

Listwa wykończeniowa m 1,1 1,10000

Materiały inne (Materiały) % 8

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

9.8 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III

46,04 m3

Robocizna razem r-g 1,41 1,41000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW
10 Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

ELEWACJA

10.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

278,24 m2

Robocizna razem r-g 0,272 0,27200

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.2 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

278,24 m2

Robocizna razem r-g 0,0662 0,06620

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

10.3 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr. 15

cm - ściany, cokół/

227,90 m2

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 

K-20 kg 6 6,00000

Płyta styropianowa FS 15 gr. 15 cm m3 0,1525 0,15250

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.4 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian  /gr. 5 

cm - ściany boczne wiatrołapów/

34,42 m2

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 

K-20 kg 6 6,00000

Płyta styropianowa FS 15 gr. 5 cm m3 0,0525 0,05250

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.5 KNR 23/2612/2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży /gr. 

3 cm/

15,92 m2

Robocizna razem r-g 1,595 1,59500

Płyta styropianowa FS 15 gr. 3 cm m3 0,0325 0,03250

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 

K-20 kg 6 6,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

10.6 KNR 28/2628/3

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - boniowanie, wykonanie boni płaskich /wcinka w styropianie 3x3 cm/

57,01 mb

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

Taśmy do boni m 1,176 1,17600

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,00070

Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.7 KNR 23/2612/4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 

ściany  /ściany, cokół, wiatrołapy/

1 573,92 szt

Robocizna razem r-g 0,0641 0,06410

Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1,04 1,04000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0002 0,00020

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.8 KNR 23/2612/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, /ściany, cokół, 

wiatrołapy/

262,32 m2

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 

K-20 kg 4 4,00000

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,00700

Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.9 KNR 23/2612/7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

15,92 m2

Robocizna razem r-g 1,382 1,38200

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 

K-20 kg 4 4,00000

Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,64300

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,00700

Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

10.10 KNR 202/2601/5

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki

/cokół/

35,04 m2

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 4 4,00000

Siatka z włókna szklanego m2 1,096 1,09600

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,00370

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0108 0,01080

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.11 KNR 23/2612/8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 

metalowym /naroża, ościeża, bonie/

197,33 mb

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 

K-20 kg 0,9 0,90000

Kątowniki aluminiowe m 1,176 1,17600

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,00070

Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.12 KNR 23/2612/9

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej szer. 15 cm

41,22 mb

Robocizna razem r-g 0,237 0,23700

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000

Listwa cokołowa szer. 15 cm m 1,05 1,05000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.13 KNR 202/921/2

Licowanie płytkami klinkierowymi 24x7˙cm, ścian - grubość płytek 14 mm /np. "Sydney" ROBEN /

70,45 m2

Robocizna razem r-g 4,0835 4,08350

Płytka klinkierowa kolor: czerwona np. "Melbourne" 

ROBEN wymiar 24x14x71 mm m2 0,86 0,86000

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 0,00210

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0308 0,03080

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0593 0,05930

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0658 0,06580

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.
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10.14 NNRNKB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt /pod płytki/

70,45 m2

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,002 0,00200

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.15 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych CERESIT wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej /ściany, wiatrołapy, 

ościeża/

207,79 m2

Robocizna razem r-g 0,105 0,10500

Podkładowa masa tynkarska np. CERESIT kg 0,3 0,30000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.16 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych CERESIT wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, baranek gr. 1,5 mm

/ściany, wiatrołapy/

191,87 m2

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Tynk silikonowy CERESIT, baranek 1,5 mm kg 3 3,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 0,00640

Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.17 KNR 23/933/4 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych CERESIT wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, baranek gr. 1,5 mm  /ościeża/

15,92 m2

Robocizna razem r-g 1,5982 1,59820

Tynk silikonowy CERESIT, baranek 1,5 mm kg 3,3 3,30000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 0,00640

Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

10.18 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

304,79 m2

Robocizna razem r-g 0,5482 0,54820

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,00003

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002

Haki do muru kg 0,012 0,01200

Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 

rzutu) m-g 0,156 0,15600

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.19 NNRNKB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm / parapety zewnętrzne/

6,20 m2

Robocizna razem r-g 2,15 2,15000

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000

Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 27,50000

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00200

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.20 KNR 18/2614/1 (1)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki w kolorze grafitowym

40,24 m2

Robocizna razem r-g 0,416 0,41600

Panele PVC typu "siding" m2 1,001 1,00100

Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,0142 0,01420

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0042 0,00420

Środek transportowy (1) m-g 0,0031 0,00310

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

10.21 KNR 18/2611/7

Montaż rusztu do podsufitki, na konstrukcji drewnianej,

40,24 m2

Robocizna razem r-g 0,8643 0,86430

Listwy i łaty iglaste nasycone klasa II m3 0,0062 0,00620

Wkręty stalowe do drewna M6,0x80 szt 4,186 4,18600

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,0032 0,00320

Środek transportowy (1) m-g 0,0023 0,00230

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.22 Kalkulacja własna

Wykonanie napisów (OSP Dom Ludowy Bieździdka Góry) na ścianie bocznej budynku z płyt polistyrenowych

1,00 kpl

Wykonanie napisów (OSP Dom Ludowy Bieździdka 

Góry) na ścianie bocznej budynku z płyt 

polistyrenowych kpl 1 1,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

10.23 Kalkulacja własna

Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych zasuwanych antywłamaniowych

16,22 m2

Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych 

zasuwanych antywłamaniowych m2 1 1,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem ELEWACJA
11 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SCHODY I PODESTY ZEWNĘTRZNE

11.1 NNRNKB 202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 

29,8x59,8 cm, zaprawa "Atlas", na stopnicach płytki ryflowane /np. grys szary DOBLO PARADYŻ/

9,16 m2

Robocizna razem r-g 3,91 3,91000

Płytki "Gres" o wymiarach 29,8x59,8 cm gr.10 mm 

gatunek I np. grys szary DOBLO PARADYŻ m2 1,05 1,05000

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22000

Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska 

grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 0,27 0,27000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,03 0,03000

Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

11.2 NNRNKB 202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10˙m2,

płytki 29,8x59,8 cm, zaprawa "Atlas"

10,64 m

Robocizna razem r-g 0,42 0,42000

Płytki "Gres" o wymiarach 29,8x59,8 cm gr.10 mm 

gatunek I np. grys szary DOBLO PARADYŻ m2 0,155 0,15500

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 0,65 0,65000

Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska 

grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 0,08 0,08000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,004 0,00400

Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

11.3 TZKNBK 11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na gładko

9,16 m2

Robocizna razem r-g 2,08 2,08000

Cement hutniczy "25" kg 12,1 12,10000

Piasek zwykły m3 0,032 0,03200

Materiały inne (Materiały) % 13

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,038 0,03800

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

11.4 NNRNKB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

10,22 m2

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t m-g 0,002 0,00200

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem SCHODY I PODESTY ZEWNĘTRZNE



Termomodernizacja budynku Domu 

Ludowego-OSP w Bieździadce Góry - 

przedmiar robót

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

strona nr: 31

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

12 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

PŁYTKA ODBOJOWA / CHODNIKI

12.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

52,96 m2

Robocizna razem r-g 0,0376 0,03760

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,00350

Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,00860

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

12.2 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm głębokości

52,96 m2

krotność = 4

Robocizna razem r-g 0,0005 0,00200

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 0,00360

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

12.3 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 25x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

62,82 m

Robocizna razem r-g 0,2458 0,24580

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00010

Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x25x8˙cm m 1,02 1,02000

Piasek zwykły m3 0,006 0,00600

Woda m3 0,0004 0,00040

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

12.4 KNR 231/402/3

Ławy pod obrzeża i odwodnienie liniowe, betonowa zwykła

2,51 m3

Robocizna razem r-g 9,88 9,88000

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 

(mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,03000

Piasek zwykły m3 0,34 0,34000

Woda m3 0,47 0,47000

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

12.5 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm /pospółka gr. 20 cm/

52,96 m2

Robocizna razem r-g 0,0168 0,01680

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550

Woda m3 0,02 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0026 0,00260

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,01820

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

12.6 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm /kliniec 10 cm/

52,96 m2

Robocizna razem r-g 0,0304 0,03040

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430

Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,1697 0,16970

Woda m3 0,008 0,00800

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0025 0,00250

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0256 0,02560

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

12.7 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

52,96 m2

krotność = 2

Robocizna razem r-g 0,0011 0,00220

Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,0212 0,04240

Woda m3 0,001 0,00200

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0002 0,00040

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0013 0,00260

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

12.8 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara /np. 

PICCOLA firmy LIBET/

52,96 m2

Robocizna razem r-g 1,2342 1,23420

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170

Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara np. 

PICCOLA LIBET m2 1,025 1,02500

Piasek zwykły m3 0,0788 0,07880

Woda przemysłowa m3 0,026 0,02600

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500

Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

12.9 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

39,45 m2

Robocizna razem r-g 0,0955 0,09550

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

12.10 KNR 221/218/1

Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

3,95 m3

Robocizna razem r-g 1,06 1,06000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem PŁYTKA ODBOJOWA / CHODNIKI
13 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

PODJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE, PLAC MANEWROWY

13.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

362,60 m2

Robocizna razem r-g 0,0376 0,03760

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,00350

Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,00860

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

13.2 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm głębokości

362,60 m2

krotność = 7

Robocizna razem r-g 0,0005 0,00350

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 0,00630

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

13.3 KNR 404/1103/4

Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 

odległość 1 km

199,43 m3

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

13.4 KNR 404/1103/5

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na 

każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu

199,43 m3

krotność = 3

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,11100

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

13.5 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

65,19 m

Robocizna razem r-g 0,429 0,42900

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,00390

Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 

100x30x15cm, szary m 1,02 1,02000

Piasek zwykły m3 0,0127 0,01270

Woda m3 0,0042 0,00420

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość



Termomodernizacja budynku Domu 

Ludowego-OSP w Bieździadce Góry - 

przedmiar robót

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

strona nr: 35

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

13.6 KNR 231/402/3

Ławy pod obrzeża i krawężniki, betonowa zwykła

2,61 m3

Robocizna razem r-g 9,88 9,88000

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 

(mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,03000

Piasek zwykły m3 0,34 0,34000

Woda m3 0,47 0,47000

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

13.7 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm /pospółka gr. 20 cm/

362,60 m2

Robocizna razem r-g 0,0168 0,01680

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550

Woda m3 0,02 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0026 0,00260

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,01820

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

13.8 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu /tłuczeń zaklinowany klińcem 

gr.25 cm/

362,60 m2

Robocizna razem r-g 0,0333 0,03330

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany 

sortowany t 0,3182 0,31820

Woda m3 0,015 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0027 0,00270

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0387 0,03870

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

13.9 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

362,60 m2

krotność = 10

Robocizna razem r-g 0,0011 0,01100

Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,0212 0,21200

Woda m3 0,001 0,01000

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0002 0,00200

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0013 0,01300

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość



Termomodernizacja budynku Domu 

Ludowego-OSP w Bieździadce Góry - 

przedmiar robót

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13580)

strona nr: 36

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

13.10 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara /typu 

BEHATON bez fazy/

232,75 m2

Robocizna razem r-g 1,3032 1,30320

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170

Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, szara m2 1,025 1,02500

Piasek zwykły m3 0,0818 0,08180

Woda przemysłowa m3 0,027 0,02700

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500

Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

13.11 KNR 231/511/4 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka czarna /typu BEHATON 

bez fazy/

129,85 m2

Robocizna razem r-g 1,1423 1,14230

Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa m2 1,025 1,02500

Piasek zwykły m3 0,0793 0,07930

Woda przemysłowa m3 0,022 0,02200

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500

Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

13.12 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

54,69 m2

Robocizna razem r-g 0,0955 0,09550

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

13.13 KNR 221/218/1

Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

5,47 m3

Robocizna razem r-g 1,06 1,06000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem PODJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE, PLAC MANEWROWY
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

14 Kody CPV: 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

RURY OCHRONNE

14.1 KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

12,75 m3

Robocizna razem r-g 2,24 2,24000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

14.2 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych PVC  typu  AROT A110PS

13,50 m

Robocizna razem r-g 0,128 0,12800

Rura osłonowa dla kabli typu AROT A110PS m 1,04 1,04000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,007 0,00700

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

14.3 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych PVC typu  AROT A58PS

29,00 m

Robocizna razem r-g 0,128 0,12800

Rura osłonowa dla kabli typu AROT A58PS m 1,04 1,04000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,007 0,00700

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

14.4 KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

12,75 m3

Robocizna razem r-g 1,21 1,21000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem RURY OCHRONNE

Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Wartość kosztorysu netto:
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Robocizna razem r-g 3 161,5259

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 161,5259

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00914

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 5,3248

3. Blacha stalowa powlekana m2 12,2754

4. Cement hutniczy "25" kg 110,836

5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 3,64717

6. Cement portlanlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A 32,5 work. t 0,03383

7. Demontaż  krat okiennych szt 8

8. Demontaż i ponowny montaż tabliczki informacyjnej z nazwą budynku, 

uchwytu na flagi, anteny satelitarnej szt 3

9. Denko rynnowe PVC Fi˙75˙mm "Gamrat" szt 1,5

10. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,05486

11. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,1597

12. Dostarczenie i montaż daszka płaskiego systemowego konstrukcji 

aluminiowej z wypełnieniem z płyt akryl-pleksi np. ROBELIT M0921 szt 3

13. Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych zasuwanych 

antywłamaniowych m2 16,22

14. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 2,74311

15. Drzwi stalowe pełne z naświetlem stałym, profil ciepły, U=1,3 W/m2*K,  kolor 

antracyt, klamka inox, 2 zamki, np. MARTOM TERMO 72 m2 2,47

16. Drzwi stalowe pełne, profil ciepły, U=1,3 W/m2*K,  kolor antracyt, 

antaba-pochwyt dł. 150 cm inox, 2 zamki, np. MARTOM TERMO 72 m2 4,08

17. Dysperbit kg 135,818

18. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 2,43711

19. Farba olejna do gruntowania dm3 0,096

20. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,09

21. Folia kubełkowa m2 50,644

22. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 270,624

23. Gąsior z blachy powlekanej m 4,028

24. Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,57141

25. Haki do muru kg 3,65748

26. Kątowniki aluminiowe m 232,06008

27. Klej winylowy emulsyjny kg 13,812

28. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 88,10401

29. Kolano rury spustowej PVC Fi˙63˙mm "Gamrat" szt 4,154

30. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1 636,8768

31. Kołki rozporowe z wkrętami szt 106,3476

32. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara np. PICCOLA LIBET m2 54,284

33. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa m2 133,09625

34. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, szara m2 238,56875

35. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 66,4938

36. Lej spustowy rynnowy PVC Fi˙75˙mm "Gamrat" szt 1,2

37. Listwa cokołowa szer. 15 cm m 43,281

38. Listwa wykończeniowa m 50,644

39. Listwy i łaty iglaste nasycone klasa II m3 0,24949

40. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 157,0816

41. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,75733

42. Narożnik rynny PVC 90° Fi˙75˙mm "Gamrat" szt 1,5

43. Obejma rury spustowej Fi˙63˙mm "Gamrat" szt 4,154
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

44. Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x25x8˙cm m 64,0764

45. Panele PVC typu "siding" m2 40,28024

46. Pianka poliuretanowa kg 0,0395

47. Piasek zwykły m3 36,9723

48. Płyta styropianowa  EPS-100 gr. 10 cm m2 236,796

49. Płyta styropianowa FS 15 gr. 15 cm m3 40,62295

50. Płyta styropianowa FS 15 gr. 3 cm m3 0,5174

51. Płyta styropianowa FS 15 gr. 5 cm m3 1,80705

52. Płyta z wełny mineralnej "150", twarda o grubości 50 mm m2 19,824

53. Płytka klinkierowa kolor: czerwona np. "Melbourne" ROBEN wymiar 24x14x71

mm m2 60,587

54. Płytki "Gres" o wymiarach 29,8x59,8 cm gr.10 mm gatunek I np. grys szary 

DOBLO PARADYŻ m2 11,2672

55. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,12192

56. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,06096

57. Płyty pomostowe robocze m2 4,29754

58. Płyty z polistyrenu estrudowanego gr. 12 cm m2 48,342

59. Podkładowa masa tynkarska np. CERESIT kg 79,545

60. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 102,01998

61. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 59,424

62. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 41,3248

63. Rura osłonowa dla kabli typu AROT A110PS m 14,04

64. Rura osłonowa dla kabli typu AROT A58PS m 30,16

65. Rura spustowa PVC Fi˙63˙mm, "Gamrat" m 6,82

66. Rynna dachowa PVC Fi˙75˙mm "Gamrat" m 6,9

67. Siatka z włókna szklanego m2 427,3972

68. Siatka zbrojeniowa zgrzewana m2 115,0152

69. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 3,3244

70. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 1,0313

71. Taśmy do boni m 67,04376

72. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 115,37932

73. Tynk silikonowy CERESIT, baranek 1,5 mm kg 743,586

74. Uchwyt rynnowy PCW Fi˙75˙mm "Gamrat" szt 12,6

75. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 7,828

76. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 55,638

77. Wełna mineralna gr. 20 cm m2 7,581

78. Wkręty stalowe do drewna M6,0x80 szt 168,44464

79. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 259

80. Woda m3 20,66761

81. Woda przemysłowa m3 10,51791

82. Wycieraczka zewnętrzna. koryto z polimerobetonu ze zintegrowaną 

krawędzią ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy ze stali ocynkownej, np. firmy 

ACO Vario szt 2

83. Wykonanie napisów (OSP Dom Ludowy Bieździdka Góry) na ścianie bocznej

budynku z płyt polistyrenowych kpl 1

84. Wyłaz strychowy EI30 /wym. 80x99 cm/ m2 0,79

85. Wyroby stalowe różne kg 42

86. Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 140,16

87. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 4,89639

88. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,12114

89. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 2,16986

90. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach 

metodą lekką "Atlas Roker W-20" kg 227,032

91. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 73,0512

92. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 3 344,797

93. Złączka rury spustowej PVC Fi˙63˙mm "Gamrat" szt 4,154

94. Złączka rynnowa PVC Fi˙75˙mm "Gamrat" szt 3

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,3372

2. Piła do cięcia kostki m-g 10,389

3. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 2,93826

4. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 47,54724

5. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 60,23127

6. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 3,9295

7. Środek transportowy (1) m-g 17,74538

8. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 27,80309

9. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 3,57382

10. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 54,0228

11. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 12,6711

12. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 20,05246

13. Żuraw samochodowy (1) m-g 0,2975

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 261,53862
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

3 KOMINY

4 POKRYCIE

5 IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

6 STOLARKA DRZWIOWA

7 TYNKI I MALOWANIE

8 ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

9 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

10 ELEWACJA

11 SCHODY I PODESTY ZEWNĘTRZNE

12 PŁYTKA ODBOJOWA / CHODNIKI

13 PODJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE, PLAC MANEWROWY

14 RURY OCHRONNE

Suma elementów kosztorysu

Razem TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO/OSP W BIEŹDZIADCE GÓRY:

Razem wartość kosztorysu netto:


