
120,74*8,9920,5*3,90*8,5330,5*12,36*5,6147,96*6,0250,5*3,0*9,1860,5*(12,29+17,50)*8,99daszek od frontu1,50*16,18457,62-24,270,54*1,99+0,42*1,71+0,47*1,11+0,52*0,67+0,52*0,67+0,49*1,0komin (1-szy od strony zach - przejście 0,42*0,56*5,12na Schiedla)pozostałe komin (rozbiórka 50 cm od 0,5*(0,44*1,89+0,32*1,61+0,37*1,0góry)1+0,42*0,57+0,39*0,90)gzyms (strona zach i płd)0,20*0,47*(12,67+7,83)dszek (strona płd)0,07*0,70*7,6120,74+4,02+12,67+7,93+3,15+17,657,40+7,40+7,40+6,907,50*2zawilgocony narożnik strona płn-zch3,50*(4,29+3,03)strona płd5,00,25*(1,88*3+1,28*5+1,25*2+1,58*3+0,70*2+0,97*5+0,98*1+1,33*1+1,88*4+1,93*2)1,0*16,181,78*1,44*3+1,18*1,15*5+1,15*1,43*2+1,48*1,45*3+0,60*0,36*2+0,87*0,54*5+0,88*1,46*1+0,93*1,43*1+1,78*1,44*4+1,83*1,45*21,20*2,10+1,30*2,40+1,0*2,40*2+1,0*2,07bramy3,0*3,50+3,59*3,50+2,71*3,500,35*(1,35*2+3,40)stopnice2,05*1,15+0,35*(2,70+1,15*2)podstopnice0,15*(2,05+1,15*2+2,70+1,50*2)0,07*3,50+2,36+2,30+0,03*30,62+0,05*5,62elementy z rozbiórki (blacha, rynny, rury 2,0spustowe, obróbki)parter (poszerzenie otworów 0,45*2,10*(0,25+0,20*3)drzwiowych)parter (powiekszenie okna)0,45*0,90*1,0piętro (poszerzenie i wykucie otworów 0,45*1,55*2,20+(0,45+0,25)*0,55*2,drzwiowych)05+0,25*2,05*(0,20+0,30)piętro (powiekszenie okna)0,30*1,05*1,70+0,45*0,15*2*1,70parter8piętro14piętro2,78*3,35z obmiaru poniżej105,46z obmiaru poniżej143,206,9+3,7cokolik0,10*(2,38*2+3,40*2+2,38*2+1,50*2)kotłownia6,90+3,40*(2,38*2+2,90*2)pom. podręczne3,70+3,40*(2,38*2+1,50*2)4,55+0,45*0,20*0,25*22+0,12*9,31+0,015*105,46+0,03*143,20+0,03*12,53+0,01*72,8950% gruzu0,5*13,141,0*1,30*(8,40*2+2,76*2+0,90)z obmiarów poniżej30,19-(1,33+1,93+7,25)30,19-19,68z obmiaru poniżej0,10*(0,90*0,90*5+0,80*1,80*1+0,35*22,32)St10,40*0,80*0,80*5St2(0,40*1,70*0,70+0,60*0,25*1,18)*1Ł10,25*1,30*22,32Ł116,2/1000St10,6*5/1000St25,9/1000Ł183,3/1000St116,9*5/1000St240,1/1000St10,25*0,25*6,25*3St20,25*0,25*5,05*3St30,25*0,25*1,94*1poz. 2.1.10,25*0,30*7,85*12.1.20,25*0,30*7,85*12.1.30,25*0,25*3,81*23.1.10,25*0,30*3,70*13.1.20,25*0,30*7,85*13.1.30,25*0,30*3,81*13.1.40,25*0,25*1,85*11,60*7,45+1,70*2,16W10,25*0,43*16,87W11,28*68*0,222/10002.1.18,7/10002.1.28,7/10002.1.34,8*2/10003.1.13,9/10003.1.28,7/10003.1.34,8/10003.1.42,1/1000schody 3.2.1(13,1+10,2+10,6)/1000słupy Sł1, Sł2, Sł30,92*266*0,222/1000W116,87*4*0,888/10002.1.141,4/10002.1.241,5/10002.1.314,1*2/10003.1.119,9/10003.1.237,0/10003.1.320,5/10003.1.48,1/1000schody 3.2.1(71,2+45,7+38,3)/1000słupy Sł1, Sł2, Sł3143,36*1,21/10004,54*2*35,5parter0,45*0,25*2,12piętro0,25*1,0*2,10+0,30*0,80*1,150,5*4,0*1,20*22,78*3,350,12*1,20*13.1.51,50*4*33.1.61,80*4*12.1.41,80*4*2+1,80*5*1+1,80*3*12.1.51,50*2*21-szy od strony zach.4,500,5*(0,44*1,89+0,32*1,61+0,37*1,01+0,42*0,57+0,39*0,90)0,54*1,99+0,42*1,71+0,47*1,11+0,52*0,67+0,45*0,56+0,49*1,02,60*(0,32*2+1,61*2)+4,74*(0,42*2+0,57*2)+2,93*(0,39*2+0,90*2)+4,44*(0,25*2+0,36*2)2,13*(0,44*2+1,89*2)+3,63*(0,37*2+1,01*2)16,12+5,31+3,25+5,30+7,54+2,92+17,50+9,05*20,14*0,14*76,0411,75+12,1+10,0+8,70+8,70+10,60+1,50*80,14*0,14*73,8514x1810,0+8,70+8,70+10,6014x1412,10*40,14*0,18*38,00,14*0,14*48,401,30*12+1,75+1,70*4+2,55*8+1,50*6+1,0+1,700,14*0,14*56,251,50*390,14*0,18*58,503,85*8+2,30+3,85*40,08*0,18*48,501,85+1,85*2+0,80*2+1,20+1,850,08*0,18*10,209,46*26+8,38*2+8,21+7,36+6,46+5,44+4,42+3,40+2,38+1,36+7,93*3+7,47+6,46+5,44+4,64+6,0+5,95+5,89+4,70+3,80+2,83+1,75*2+1,47+2,44+3,51+4,53+5,55+6,51+7,53+7,93+6,80+5,83+4,81+3,79+2,77+1,70*2+1,98+3,28*7+2,21+1,19+1,81+1,87+2,72+3,57+3,68*3+5,38+5,95*2+5,27+4,25+3,17+2,21+1,81luikarny3,28*4+2,83*4+2,15*4+1,13*40,08*0,18*569,994,92*110,08*0,16*54,1213,42+11,21*20,14*0,20*35,8411,21+4,70*40,14*0,20*30,0110,5*(18,89+25,87)*7,90-0,5*5,78*2,8920,5*(10,09+11,49)*1,5930,5*2,89*3,2740,5*2,89*3,2750,5*(10,09+18,47)*9,4960,5*(11,19+13,42)*2,2377,40*7,9280,5*13,97*7,92-0,5*5,78*2,8990,5*2,89*3,27100,5*2,89*3,27119,05*4,17daszek (od frontu)1,50*16,1814,95+5,29+3,24+5,26+7,40+2,80+3,82+5,75+9,05z obmiaru powyżej0,025*0,05*(10,20+569,99+54,12+35,84+30,01)z obmiaru powyżej535,0510,09+2,23+7,40+11,19+11,19+2,89+2,89+13,42z obmiaru deska czołowa57,56kosze0,60*(11,19+4,62*4)kominy0,40*(0,44*2+1,89*2)+0,40*(0,32*2+1,61*2)+0,40*(0,37*2+1,01*2)+0,40*(0,42*2+0,57*2)+0,40*(0,35*2+0,46*2)+0,40*(0,39*2+0,90*2)czapki kominowe 4,0deska szczytowa 0,40*(9,50*2+3,27*4+4,17*2)styk daszku ze ścianą, połączenie dachu0,25*(16,18+9,05)z daszkiem z obmiaru deska czołowa57,566,75+7,75+7,0*3+5,50z obmiaru deska czołowa57,562,0+1,032,14+36,84+36,48110,78*14,4023,54*9,0834,08*9,0344,04*9,0355,08*2,3566,10*2,3075,80*2,15155,23+11,9432,15+36,84+36,48+14,03+12,470,80*1,20O40,87*0,54*5O21,18*1,15*3O60,88*1,43*1O31,48*1,45*3O71,76*1,43*2O81,40*1,70*2O91,20*1,43*1O101,78*1,44*7O10,90*2,12*1O50,88*1,46*1OW11,20*1,0*10,97*5+1,28*3+0,98*1+1,58*3+1,86*2+1,50*2+1,30*1+1,88*7+1,0*1+0,98*1+1,30*1D11,25*2,05*1D51,25*2,10*1D1w1,25*2,05*1D21,10*2,05*1D31,0*2,10*1D41,0*2,10*2D2w1,10*2,05*2G13,0*3,50*1G23,59*3,50*1G32,71*3,50*1zamurowania i wykucia (parter)10,0zamurowania i wykucia (piętro)15,0uzupełnienia po wymianie okien i drzwi50,0piętro (kuchnia)2,78*3,35*2-0,9*2,05po wymianie okien i drzwi oraz po 75,0zamurowaniach i wykuciachścianka działowa16,78kotłownia6,90+1,40*(2,38*2+2,90*2)pom. podręczne3,70+1,40*(2,38*2+1,50*2)z obmiaru powyżej105,463,7+6,9+14,80+9,50+70,30+36,90+1,10kotłownia2,0*(2,38*2+2,90*2)pom. podręczne2,0*(2,38*2+1,50*2)6,90+3,702,38*2+3,40*2+2,38*2+1,50*210,60+0,10*19,328,42+6,80+6,181,60*21,0*1,0*(24,56+12,77+7,44+2,73+17,12+15,50)1,0*(24,56+12,77+7,44+2,73+17,12+15,50)narożnik płn-zach oraz ubytki od strony 30,62płd (z obmiaru powyżej) biegi i spoczniki1,60*7,85+1,70*2,26słupy0,25*4*(5,05*3+6,25*3+1,94*1)belki parter(0,25+0,30*2)*(3,16+3,94+3,31+3,20+1,60)belki piętro(0,25+0,30*2)*(3,31+3,16+2,24+3,31+3,20+3,90)z obmiaru poniżej203,37+284,24+7,56+16,58+16,67elewacja płn6,52*13,09+0,5*(7,25+9,85)*0,86+0,5*4,25*1,20-1,0*8,27elewacja zach.6,68*12,77+0,5*4,41*1,20elewacj płd.6,68*7,47minus otwory-(1,25*2,05*1+0,90*2,12*1+1,18*1,15*3+1,40*1,70*1+1,40*1,70*1+1,20*1,43*1+1,48*1,45*3)elewacja płn.7,43*11,57-1,0*7,91elewacja wsch.7,33*15,53+0,5*15,33*4,10elewacja płd.6,68*17,19+0,5*17,19*0,80elewcja zach6,68*2,76minus otwory-(3,0*3,50*1+3,59*3,50*1+2,71*3,50*1+1,78*1,44*3+1,10*2,10*1+0,87*0,54*5+1,0*2,10*3+0,88*1,46*1+0,88*1,43*1+1,25*2,20*1+1,76*1,43*2+1,76*1,44*4)minus filary garażowe-7,560,54*3,50*40,15*(1,25*1+2,05*1*2+0,90*1+2,12*1*2+1,18*3+1,15*3*2+1,40*1+1,70*1*2+1,40*1+1,70*1*2+1,20*1+1,43*1*2+1,48*3+1,45*3*2)0,11*(1,78*3+1,44*3*2+1,10*1+2,10*1*2+0,87*5+0,54*5*2+1,0*3+2,10*3*2+0,88*1+1,46*1*2+0,88*1+1,43*1*2+1,25*1+2,20*1*2+1,76*2+1,43*2*2+1,76*4+1,44*4*2)0,55*(3,0*1+3,50*1*2+3,59*1+3,50*1*2+2,71*1+3,50*1*2)pasek poziomy0,30*(9,83+3,20)opaski0,20*(1,53*2+1,13*2)*3+0,20*(1,55*2+1,43*2)elewacja płn.3,63*2+3,48+5,34+4,79+5,34*3-1,53*2elewacja wsch.11,55*2+0,25*2elewacja płd.2,0*6+9,55*6elewcja zach3,17*6+7,95*6-1,55*34*(203,37+284,24+7,56)203,37+284,24+7,56+8,29+81,4216,58+16,67filary7,56+16,67elewacja płn0,82*(11,57-3,0-3,59-2,71)+0,5*(9,90+13,04)*0,86elewacja zach0,16*(12,77+2,76)elewacja płd0,16*7,44+0,5*17,19*0,80elewacja wsch0,80*15,53naroża6,52+6,68+6,68+7,33+7,43+7,43ościeża7,16/0,15+9,42/0,11+16,67/0,55pasek, opaski(0,30+9,83+3,20)*2+(1,53*2+1,53*2)*3+(1,55*2+1,83*2)bonie188,80*2słupy, belki, biegi  klatki zewnętrznej(7,85*2+2,26*2)+4*(5,05*3+6,25*3+1,94*1)+2*(3,16+3,94+3,31+3,20+1,60)+2*(3,31+3,16+2,24+3,31+3,20+3,90)elewacja płn13,04elewacja zach12,77+2,76elewacja płd7,44elewacja płn11,57-3,0-3,59-2,71elewacja płd17,19elewacja wsch15,53elewacja płn2,80*7,70+4,25*2,74+0,5*4,25*1,20-2,35*2,30elewacja zach 4,41*3,29+0,5*4,41*1,20-2,35*2,90+2,63*3,27elewacja płd11,15*3,26z obmiaru poniżej448,40+33,25+8,29+34,26203,37+284,24+7,56+81,42minus płytki klinkierowe-85,64minus cokół-34,26minus faktura gładka-8,2958,49-24,23elewacja płn7,43*(1,0+11,57)+6,52*(13,09+1,0)+0,5*(7,25+9,85)*0,86+0,5*4,25*1,20elewacja zach.6,68*(1,0+12,77+1,0)+0,5*4,41*1,20+6,68*(2,76+1,0)elewacj płd.6,68*(1,0+7,47)+6,68*(1,0+17,19+1,0)+0,5*17,19*0,80elewacja wsch.7,33*(1,0+15,53+1,0)+0,5*15,33*4,100,25*(1,0*1+1,28*3+1,50*1+1,50*1+1,30*1+1,58*3)0,21*(1,88*3+0,97*5+0,98*1+0,98*1+1,86*2+1,86*4)0,80*(14,95+5,14+3,09+5,11+7,40+2,79+18,47+9,50*2+3,27*4)daszek od frontu1,0*16,18zadaszenie klatki zewnętrznej9,05*4,170,025*0,05*(14,95+5,14+3,09+5,11+7,40+2,79+18,47+9,50*2+3,27*4+16,18)*31,18*1,15+1,48*1,45*2+0,87*0,54*2+0,88*1,46+0,88*1,43+1,76*1,43*2stopnice1,60*(1,96+2,24)+1,70*0,56podstopnice0,17*(1,60*17+1,70*3)podesty1,60*(1,55+1,70)+1,70*1,74policzki0,30*(3,86+7,60+2,15+5,90)27,17+0,10*1,0schody frontowe (stopnice)2,05*1,15+0,35*(2,70+1,15*2)podstopnice0,15*(2,05+1,15*2+2,70+1,50*2)1,0*2z obmiaru poniżej41,031,70*2+3,40+3,90+2,75+5,201,40*2+1,80*2+1,40+1,50*2+1,70+1,50*3+1,20+2,700,30+13,15+6,62+0,20+5,34+1,11+1,43+4,37+15,70+0,30+0,60*2pod palisadę0,20*0,20*39,55pod obrzeża0,20*0,20*49,72podesty0,35*(1,35*2+3,40)+1,20*2,70+0,60*1,20+1,70*1,50+1,40*1,50+1,40*1,80płytka odbojowa0,5*(3,50+4,40)*1,50+5,75*1,50+0,30*(13,15+6,62+15,70)+0,20*(5,34+1,35+1,90+4,30)podesty13,27płytka odbojowa27,771,0*(4,37+15,70)0,10*20,07z obmiaru wg projektu224,000,40*224,05,50+26,0+24,50+5,0pod krawężnik0,30*0,30*3,90pod obrzeże0,20*0,20*61,01,0*61,00,10*61,0

Data opracowania:

2015-10-14

Przedmiar robót / kosztorys ślepy

PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I WYKORZYSTANIEM
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Obiekt lub rodzaj robót: DOM LUDOWY W SIEKLÓWCE, DZIAŁKA NR EWID 424/2, 423/1

Nazwa i kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: GMINA KOŁACZYCE, 38-213 KOŁACZYCE, UL. RYNEK 1

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEŁ POTEMPA 
38-200 JASŁO, UL. CZACKIEGO 5
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W SIEKLÓWCE Z 
TERMOMODERNIZACJĄ I WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1.1 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1 20,74*8,99 186,452600

2 0,5*3,90*8,53 16,633500

3 0,5*12,36*5,61 34,669800

4 7,96*6,02 47,919200

5 0,5*3,0*9,18 13,770000

6 0,5*(12,29+17,50)*8,99 133,906050

daszek od frontu 1,50*16,18 24,270000

RAZEM: 457,621150 m2 457,62

1.2 KNR 401/430/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek w 
odstępach

Wyliczenie ilości robót:

457,62-24,27 433,350000

RAZEM: 433,350000 m2 433,35

1.3 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami m2 433,35

1.4 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

0,54*1,99+0,42*1,71+0,47*1,11+0,5

2*0,67+0,52*0,67+0,49*1,0 3,501300

RAZEM: 3,501300 m2 3,50

1.5 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

komin (1-szy od strony zach - przejście 0,42*0,56*5,12

na Schiedla) 1,204224

pozostałe komin (rozbiórka 50 cm od 0,5*(0,44*1,89+0,32*1,61+0,37*1,0

góry) 1+0,42*0,57+0,39*0,90) 1,155450

RAZEM: 2,359674 m3 2,36

1.6 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie gzymsu okapu,
 płyta daszku od strony płd./

Wyliczenie ilości robót:

gzyms (strona zach i płd) 0,20*0,47*(12,67+7,83) 1,927000

dszek (strona płd) 0,07*0,70*7,61 0,372890

RAZEM: 2,299890 m3 2,30

1.7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

20,74+4,02+12,67+7,93+3,15+17,6

5 66,160000

RAZEM: 66,160000 m 66,16

1.8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,40+7,40+7,40+6,90 29,100000

RAZEM: 29,100000 m 29,10
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1.9 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie

Wyliczenie ilości robót:

7,50*2 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

1.10 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 15,00

1.11 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 15,00

1.12 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez 
względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach /tynki zewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

zawilgocony narożnik strona płn-zch 3,50*(4,29+3,03) 25,620000

strona płd 5,0 5,000000

RAZEM: 30,620000 m2 30,62

1.13 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /rozebranie podokienników/

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(1,88*3+1,28*5+1,25*2+1,58*3

+0,70*2+0,97*5+0,98*1+1,33*1+1,8

8*4+1,93*2) 9,805000

RAZEM: 9,805000 m2 9,81

1.14 KNR 1901/428/2 Rozebranie, podsufitki z desek /daszek/

Wyliczenie ilości robót:

1,0*16,18 16,180000

RAZEM: 16,180000 m2 16,18

1.15 Kalkulacja 
własna

Demontaż  krat okiennych (10 szt)
kpl 1,00

1.16 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 
/demontaż okien/

Wyliczenie ilości robót:

1,78*1,44*3+1,18*1,15*5+1,15*1,43

*2+1,48*1,45*3+0,60*0,36*2+0,87*0

,54*5+0,88*1,46*1+0,93*1,43*1+1,7

8*1,44*4+1,83*1,45*2 45,157100

RAZEM: 45,157100 m2 45,16

1.17 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 
/demontaż drzwi i bram garażowych/

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,10+1,30*2,40+1,0*2,40*2+1,

0*2,07 12,510000

bramy 3,0*3,50+3,59*3,50+2,71*3,50 32,550000

RAZEM: 45,060000 m2 45,06

1.18 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, 
wysokość kostki 6˙cm /1 stopień schodów frontowych/

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(1,35*2+3,40) 2,135000

RAZEM: 2,135000 m2 2,14

1.19 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej /schody frontowe/

Wyliczenie ilości robót:

stopnice 2,05*1,15+0,35*(2,70+1,15*2) 4,107500

podstopnice 0,15*(2,05+1,15*2+2,70+1,50*2) 1,507500

RAZEM: 5,615000 m2 5,62

1.20 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość 
do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,07*3,50+2,36+2,30+0,03*30,62+0

,05*5,62 6,104600

RAZEM: 6,104600 m3 6,10
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1.21 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 6,10

1.22 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

elementy z rozbiórki (blacha, rynny, rury 2,0

spustowe, obróbki) 2,000000

RAZEM: 2,000000 t 2,00

2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

2.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

parter (poszerzenie otworów 0,45*2,10*(0,25+0,20*3)

drzwiowych) 0,803250

parter (powiekszenie okna) 0,45*0,90*1,0 0,405000

piętro (poszerzenie i wykucie otworów 0,45*1,55*2,20+(0,45+0,25)*0,55*2,

drzwiowych) 05+0,25*2,05*(0,20+0,30) 2,580000

piętro (powiekszenie okna) 0,30*1,05*1,70+0,45*0,15*2*1,70 0,765000

RAZEM: 4,553250 m3 4,55

2.2 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek nadprożowych, zaprawa 
cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter 8 8,000000

piętro 14 14,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,00

2.3 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

piętro 2,78*3,35 9,313000

RAZEM: 9,313000 m2 9,31

2.4 KNRW 
401/440/6

ANALOGIA - Rozebranie kasetonów styropianowych od spodu stropu 
drewnianego

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 105,46 105,460000

RAZEM: 105,460000 m2 105,46

2.5 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej pod natrysk ognioochronny /sufit pomieszczeń pod 
salą taneczną/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 143,20 143,200000

RAZEM: 143,200000 m2 143,20

2.6 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych /kotłownia, pom. podręczne/

Wyliczenie ilości robót:

6,9+3,7 10,600000

cokolik 0,10*(2,38*2+3,40*2+2,38*2+1,50*2

) 1,932000

RAZEM: 12,532000 m2 12,53

2.7 KNRW 
401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia do 5˙m2 /kotłownia,
pom. podręczne/

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia 6,90+3,40*(2,38*2+2,90*2) 42,804000

pom. podręczne 3,70+3,40*(2,38*2+1,50*2) 30,084000

RAZEM: 72,888000 m2 72,89
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2.8 KNBK 1/504/1 Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m

Wyliczenie ilości robót:

4,55+0,45*0,20*0,25*22+0,12*9,31+

0,015*105,46+0,03*143,20+0,03*12

,53+0,01*72,89 13,144900

RAZEM: 13,144900 m3 13,14

2.9 TZKNBK 
1/504/5

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości 
znoszenia
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

50% gruzu 0,5*13,14 6,570000

RAZEM: 6,570000 m3 6,57

2.10 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość 
do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 13,14

2.11 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 13,14

3 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE (klatka zewnętrzna)

3.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,30*(8,40*2+2,76*2+0,90) 30,186000

RAZEM: 30,186000 m3 30,19

3.2 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) /50% mechanicznie/
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 30,19-(1,33+1,93+7,25) 19,680000

RAZEM: 19,680000 m3 19,68

3.3 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III /50% ręcznie/
Krotność=0,5 m3 19,68

3.4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
/wywiezienie nadmiaru ziemi/

Wyliczenie ilości robót:

30,19-19,68 10,510000

RAZEM: 10,510000 m3 10,51

4 Element Kody CPV: 45223200-8  Roboty konstrukcyjne
FUNDAMENTY (klatka zewnętrzna)

4.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 0,10*(0,90*0,90*5+0,80*1,80*1+0,3

5*22,32) 1,330200

RAZEM: 1,330200 m3 1,33

4.2 KNR 202/253/1 
(3)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne, objętość
do 0.5˙m3, wariant˙III wykonania /St1, St2/

Wyliczenie ilości robót:

St1 0,40*0,80*0,80*5 1,280000

St2 (0,40*1,70*0,70+0,60*0,25*1,18)*1 0,653000

RAZEM: 1,933000 m3 1,93
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4.3 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport 
betonu taczkami, japonkami /Ł1/

Wyliczenie ilości robót:

Ł1 0,25*1,30*22,32 7,254000

RAZEM: 7,254000 m3 7,25

4.4 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 6

Ł1 16,2/1000 0,016200

St1 0,6*5/1000 0,003000

St2 5,9/1000 0,005900

RAZEM: 0,025100 t 0,03

4.5 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 12, 14

Ł1 83,3/1000 0,083300

St1 16,9*5/1000 0,084500

St2 40,1/1000 0,040100

RAZEM: 0,207900 t 0,21

5 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
ELEMENTY ŻELBETOWE - SŁUPY, BELKI, SCHODY (klatka zewnętrzna), 
WIEŃCE

5.1 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, 
obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą /St1, St2, St3/

Wyliczenie ilości robót:

St1 0,25*0,25*6,25*3 1,171875

St2 0,25*0,25*5,05*3 0,946875

St3 0,25*0,25*1,94*1 0,121250

RAZEM: 2,240000 m3 2,24

5.2 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany
pompą /poz. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4/

Wyliczenie ilości robót:

poz. 2.1.1 0,25*0,30*7,85*1 0,588750

2.1.2 0,25*0,30*7,85*1 0,588750

2.1.3 0,25*0,25*3,81*2 0,476250

3.1.1 0,25*0,30*3,70*1 0,277500

3.1.2 0,25*0,30*7,85*1 0,588750

3.1.3 0,25*0,30*3,81*1 0,285750

3.1.4 0,25*0,25*1,85*1 0,115625

RAZEM: 2,921375 m3 2,92

5.3 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą 
/poz. 3.2.1- bieg 1,2,3/

Wyliczenie ilości robót:

1,60*7,45+1,70*2,16 15,592000

RAZEM: 15,592000 m2 15,59

5.4 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą
Krotność=7 m2 15,59

5.5 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm 
/wieniec W1/

Wyliczenie ilości robót:

W1 0,25*0,43*16,87 1,813525

RAZEM: 1,813525 m3 1,81
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5.6 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 6

W1 1,28*68*0,222/1000 0,019323

2.1.1 8,7/1000 0,008700

2.1.2 8,7/1000 0,008700

2.1.3 4,8*2/1000 0,009600

3.1.1 3,9/1000 0,003900

3.1.2 8,7/1000 0,008700

3.1.3 4,8/1000 0,004800

3.1.4 2,1/1000 0,002100

schody 3.2.1 (13,1+10,2+10,6)/1000 0,033900

słupy Sł1, Sł2, Sł3 0,92*266*0,222/1000 0,054328

RAZEM: 0,154051 t 0,15

5.7 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 12,14

W1 16,87*4*0,888/1000 0,059922

2.1.1 41,4/1000 0,041400

2.1.2 41,5/1000 0,041500

2.1.3 14,1*2/1000 0,028200

3.1.1 19,9/1000 0,019900

3.1.2 37,0/1000 0,037000

3.1.3 20,5/1000 0,020500

3.1.4 8,1/1000 0,008100

schody 3.2.1 (71,2+45,7+38,3)/1000 0,155200

słupy Sł1, Sł2, Sł3 143,36*1,21/1000 0,173466

RAZEM: 0,585188 t 0,59

6 Element Kody CPV: 45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych
ELEMENTY STALOWE

6.1 TZKNBK 
4/701/5 (4)

ANALOGIA- Ułożenie belek stalowych - podparcie konstrukcji dachu /poz. 
1.1.1/

Wyliczenie ilości robót:

4,54*2*35,5 322,340000

RAZEM: 322,340000 kg 322,34

7 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE, KOMINY

7.1 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,45*0,25*2,12 0,238500

piętro 0,25*1,0*2,10+0,30*0,80*1,15 0,801000

RAZEM: 1,039500 m3 1,04

7.2 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu 
komórkowego grubość 24˙cm /podmurowanie lukarn/

Wyliczenie ilości robót:

0,5*4,0*1,20*2 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,80

7.3 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,78*3,35 9,313000

RAZEM: 9,313000 m2 9,31
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7.4 KNR 202/124/4 
(2)

Sklepienia płaskie (Kleina), z warstwą wyrównawczą zaprawy grubości 1 cm, 
grubość 1/2˙cegły, wkładka w każdej spoinie, z prętów, cegła budowlana 
pełna

Wyliczenie ilości robót:

0,12*1,20*1 0,144000

RAZEM: 0,144000 m2 0,14

7.5 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe /nowa ścianka w kuchni/ szt 1,00

7.6 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 /poz. 3.1.5, 3.1.6, 2.1.4, 2.1.5/

Wyliczenie ilości robót:

3.1.5 1,50*4*3 18,000000

3.1.6 1,80*4*1 7,200000

2.1.4 1,80*4*2+1,80*5*1+1,80*3*1 28,800000

2.1.5 1,50*2*2 6,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

7.7 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, Schiedel /pustak 2-kanałowy/

Wyliczenie ilości robót:

1-szy od strony zach. 4,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,50

7.8 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 
cegły /przemurownie części istniejących kominów/

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(0,44*1,89+0,32*1,61+0,37*1,0

1+0,42*0,57+0,39*0,90) 1,155450

RAZEM: 1,155450 m3 1,16

7.9 KNR 202/1215/2 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.1-0.20˙m2  /siatki stalowe na 
wylotach kominów ponad dachem/ szt 12,00

7.10 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm  
/czapki kominowe/

Wyliczenie ilości robót:

0,54*1,99+0,42*1,71+0,47*1,11+0,5

2*0,67+0,45*0,56+0,49*1,0 3,404900

RAZEM: 3,404900 m2 3,40

7.11 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk akrylowy GREINPLAST /wyprawa 
elewacyjna tylko ponad dachem/

Wyliczenie ilości robót:

2,60*(0,32*2+1,61*2)+4,74*(0,42*2+

0,57*2)+2,93*(0,39*2+0,90*2)+4,44*

(0,25*2+0,36*2) 32,397400

RAZEM: 32,397400 m2 32,40

7.12 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły,  tynk akrylowy GREINPLAST /wyprawa 
elewacyjna tylko ponad dachem/

Wyliczenie ilości robót:

2,13*(0,44*2+1,89*2)+3,63*(0,37*2+

1,01*2) 19,944600

RAZEM: 19,944600 m2 19,94

8 Element Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
WIĘŹBA DACHOWA

8.1 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i 
sprzęt  /murłaty 14x14/

Wyliczenie ilości robót:

16,12+5,31+3,25+5,30+7,54+2,92+

17,50+9,05*2 76,040000

RAZEM: 76,040000 m 76,04
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8.2 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały 
/murłaty 14x14/

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*76,04 1,490384

RAZEM: 1,490384 m3 1,49

8.3 Kalkulacja 
własna

Kotwy do murłat
szt 75,00

8.4 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i 
sprzęt  /podwaliny 14x14/

Wyliczenie ilości robót:

11,75+12,1+10,0+8,70+8,70+10,60

+1,50*8 73,850000

RAZEM: 73,850000 m 73,85

8.5 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały 
/podwliny 14x14/

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*73,85 1,447460

RAZEM: 1,447460 m3 1,45

8.6 KNNR 2/402/2 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt /płatwie 
14x18, 14x14/

Wyliczenie ilości robót:

14x18 10,0+8,70+8,70+10,60 38,000000

14x14 12,10*4 48,400000

RAZEM: 86,400000 m 86,40

8.7 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały /płatwie 14x18, 
14x14/

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,18*38,0 0,957600

0,14*0,14*48,40 0,948640

RAZEM: 1,906240 m3 1,91

8.8 KNNR 2/402/3 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt  /słupki 
14x14/

Wyliczenie ilości robót:

1,30*12+1,75+1,70*4+2,55*8+1,50*

6+1,0+1,70 56,250000

RAZEM: 56,250000 m 56,25

8.9 KNNR 2/402/3 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały /słupki 14x14/

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*56,25 1,102500

RAZEM: 1,102500 m3 1,10

8.10 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze (R, S - wersja 1, 
M - wersje 2,3), robocizna i sprzęt /miecze 14x18/

Wyliczenie ilości robót:

1,50*39 58,500000

RAZEM: 58,500000 m 58,50

8.11 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze (R, S - wersja 1, 
M - wersje 2,3), materiały (krawędziaki) /miecze 14x18/

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,18*58,50 1,474200

RAZEM: 1,474200 m3 1,47

8.12 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętki (R, S - wersja 1, M - wersje 
2,3), robocizna i sprzęt /jętki 8x18/

Wyliczenie ilości robót:

3,85*8+2,30+3,85*4 48,500000

RAZEM: 48,500000 m 48,50
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8.13 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętki (R, S - wersja 1, M - wersje 
2,3), materiały (krawędziaki) /jętki 8x18/

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,18*48,50 0,698400

RAZEM: 0,698400 m3 0,70

8.14 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt 
/wymian 8x18/

Wyliczenie ilości robót:

1,85+1,85*2+0,80*2+1,20+1,85 10,200000

RAZEM: 10,200000 m 10,20

8.15 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały /wymian 
8x18/

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,18*10,20 0,146880

RAZEM: 0,146880 m3 0,15

8.16 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt  
/krokwie 8x18/

Wyliczenie ilości robót:

9,46*26+8,38*2+8,21+7,36+6,46+5,

44+4,42+3,40+2,38+1,36+7,93*3+7,

47+6,46+5,44+4,64+6,0+5,95+5,89

+4,70+3,80+2,83+1,75*2+1,47+2,44

+3,51+4,53+5,55+6,51+7,53+7,93+

6,80+5,83+4,81+3,79+2,77+1,70*2+

1,98+3,28*7+2,21+1,19+1,81+1,87+

2,72+3,57+3,68*3+5,38+5,95*2+5,2

7+4,25+3,17+2,21+1,81 532,430000

luikarny 3,28*4+2,83*4+2,15*4+1,13*4 37,560000

RAZEM: 569,990000 m 569,99

8.17 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały  /krokwie 
8x18/

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,18*569,99 8,207856

RAZEM: 8,207856 m3 8,21

8.18 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt 
/krokwie 8x16 strugane 3-stronnie - dach klatki zewnętrznej/

Wyliczenie ilości robót:

4,92*11 54,120000

RAZEM: 54,120000 m 54,12

8.19 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały /krokwie 
8x16 strugane 3-stronnie - dach klatki zewnętrznej/

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,16*54,12 0,692736

RAZEM: 0,692736 m3 0,69

8.20 KNNR 2/402/6 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
robocizna i sprzęt /krokiew grzbietowa 14x20/

Wyliczenie ilości robót:

13,42+11,21*2 35,840000

RAZEM: 35,840000 m 35,84

8.21 KNNR 2/402/6 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
materiały /krokiew grzbietowa 14x20/

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,20*35,84 1,003520

RAZEM: 1,003520 m3 1,00
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8.22 KNNR 2/402/6 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
robocizna i sprzęt /krokiew koszowa 14x20/

Wyliczenie ilości robót:

11,21+4,70*4 30,010000

RAZEM: 30,010000 m 30,01

8.23 KNNR 2/402/6 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
materiały /krokiew koszowa 14x20/

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,20*30,01 0,840280

RAZEM: 0,840280 m3 0,84

8.24 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej /folia 
dachowa/

Wyliczenie ilości robót:

1 0,5*(18,89+25,87)*7,90-0,5*5,78*2,

89 168,449900

2 0,5*(10,09+11,49)*1,59 17,156100

3 0,5*2,89*3,27 4,725150

4 0,5*2,89*3,27 4,725150

5 0,5*(10,09+18,47)*9,49 135,517200

6 0,5*(11,19+13,42)*2,23 27,440150

7 7,40*7,92 58,608000

8 0,5*13,97*7,92-0,5*5,78*2,89 46,969100

9 0,5*2,89*3,27 4,725150

10 0,5*2,89*3,27 4,725150

11 9,05*4,17 37,738500

daszek (od frontu) 1,50*16,18 24,270000

RAZEM: 535,049550 m2 535,05

8.25 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski 
czołowej

Wyliczenie ilości robót:

14,95+5,29+3,24+5,26+7,40+2,80+

3,82+5,75+9,05 57,560000

RAZEM: 57,560000 m 57,56

8.26 NNRNKB 
202/409/3

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - żuraw, nadbitki, 
przekrój do 180˙cm2 /kontrłaty 25x50/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 0,025*0,05*(10,20+569,99+54,12+3

5,84+30,01) 0,875200

RAZEM: 0,875200 m3 0,88

8.27 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, /łaty 
50x40/ m2 535,05

9 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
POKRYCIE

9.1 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową
na łatach, dachy ponad 100˙m2

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 535,05 535,050000

RAZEM: 535,050000 m2 535,05

9.2 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

Wyliczenie ilości robót:

10,09+2,23+7,40+11,19+11,19+2,89

+2,89+13,42 61,300000

RAZEM: 61,300000 m 61,30
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9.3 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych /okapów/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru deska czołowa 57,56 57,560000

RAZEM: 57,560000 m 57,56

9.4 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kosze 0,60*(11,19+4,62*4) 17,802000

kominy 0,40*(0,44*2+1,89*2)+0,40*(0,32*2+

1,61*2)+0,40*(0,37*2+1,01*2)+0,40*

(0,42*2+0,57*2)+0,40*(0,35*2+0,46*

2)+0,40*(0,39*2+0,90*2) 6,984000

czapki kominowe 4,0 4,000000

deska szczytowa 0,40*(9,50*2+3,27*4+4,17*2) 16,168000

styk daszku ze ścianą, połączenie dachu 0,25*(16,18+9,05)

z daszkiem 6,307500

RAZEM: 51,261500 m2 51,26

9.5 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi˙15,0˙cm /system np. RUUKKI, 
PLANJA)

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru deska czołowa 57,56 57,560000

RAZEM: 57,560000 m 57,56

9.6 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 12,0˙cm /system np. RUUKKI, 
PLANJA)

Wyliczenie ilości robót:

6,75+7,75+7,0*3+5,50 41,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,00

9.7 KNR 215/217/3 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160˙mm szt 6,00

9.8 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru deska czołowa 57,56 57,560000

RAZEM: 57,560000 m 57,56

9.9 KNR 1901/417/4 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, ławy kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

2,0+1,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

9.10 KNR 1901/417/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, wywietrzniki szt 1,00

9.11 KNR 202/513/1 
(1)

ANALOGIA - Deflektor chromoniklowy na przewód spalinowy o średnicy do 
20˙cm szt 2,00

9.12 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej  /wyłaz dachowy  86x87/ szt 1,00

10 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

10.1 Kalkulacja 
własna

Posprzątanie strychu (usunięcie starej wełny mineralnej, starej stolarki i 
innych zgromadzonych materiałów) kpl 1,00

10.2 KNR 404/406/4 Rozebranie deskowania stropu drewnianego z płyt pilśniowych

Wyliczenie ilości robót:

32,14+36,84+36,48 105,460000

RAZEM: 105,460000 m2 105,46

10.3 KNR 404/406/4 Rozebranie deskowania stropu drewnianego z desek gr. 2,5 cm m2 105,46

10.4 KNR 401/627/4 Impregnacja grzybobójcza stropu drewnianego metodą smarowania 
(preparatami solowymi FOBOS M4 A NRO), 2-krotna m2 105,46

10.5 KNRW 
202/1121/4

Podłoga ślepa grubości 25˙mm na legarach /30% nowych desek, pozostałe z 
odzysku, 30% nowych legarów/ m2 105,46
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10.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej,

Wyliczenie ilości robót:

1 10,78*14,40 155,232000

2 3,54*9,08 32,143200

3 4,08*9,03 36,842400

4 4,04*9,03 36,481200

5 5,08*2,35 11,938000

6 6,10*2,30 14,030000

7 5,80*2,15 12,470000

RAZEM: 299,136800 m2 299,14

10.7 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa  /wełna gr. 10 cm/ m2 299,14

10.8 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę  /wełna gr. 12 cm 
- cz. nowsza/

Wyliczenie ilości robót:

155,23+11,94 167,170000

RAZEM: 167,170000 m2 167,17

10.9 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę  /wełna gr. 8 cm - 
cz. starsza/

Wyliczenie ilości robót:

32,15+36,84+36,48+14,03+12,47 131,970000

RAZEM: 131,970000 m2 131,97

10.10 KNNR 2/1105/2 Wyłaz strychowy EI30 np. LSF Fakro 60x90 cm /schody nożycowe/

Wyliczenie ilości robót:

0,80*1,20 0,960000

RAZEM: 0,960000 m2 0,96

11 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

11.1 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia do 0.6˙m2, kotwy elastyczne /okno 87x54/

Wyliczenie ilości robót:

O4 0,87*0,54*5 2,349000

RAZEM: 2,349000 m2 2,35

11.2 NNRNKB 
202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno 118x115/

Wyliczenie ilości robót:

O2 1,18*1,15*3 4,071000

RAZEM: 4,071000 m2 4,07

11.3 NNRNKB 
202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno 88x143/

Wyliczenie ilości robót:

O6 0,88*1,43*1 1,258400

RAZEM: 1,258400 m2 1,26

11.4 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno 148x145, 176x143, 
140x170, 120x143, 178x144/

Wyliczenie ilości robót:

O3 1,48*1,45*3 6,438000

O7 1,76*1,43*2 5,033600

O8 1,40*1,70*2 4,760000

O9 1,20*1,43*1 1,716000

O10 1,78*1,44*7 17,942400

RAZEM: 35,890000 m2 35,89
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11.5 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno 90x212/

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,90*2,12*1 1,908000

RAZEM: 1,908000 m2 1,91

11.6 NNRNKB 
202/1026/3

Okna z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, okna o 
powierzchni 1.0-1.5˙m2 /okno 88x146/

Wyliczenie ilości robót:

O5 0,88*1,46*1 1,284800

RAZEM: 1,284800 m2 1,28

11.7 NNRNKB 
202/1026/3

Okna z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, okna o 
powierzchni 1.0-1.5˙m2 /okno 120x100/

Wyliczenie ilości robót:

OW1 1,20*1,0*1 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,20

11.8 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym, szerokość 20-30˙cm /podokienniki wewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

0,97*5+1,28*3+0,98*1+1,58*3+1,86

*2+1,50*2+1,30*1+1,88*7+1,0*1+0,

98*1+1,30*1 38,870000

RAZEM: 38,870000 m 38,87

12 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

12.1 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 
2-skrzydłowe zewnetrzne /drzwi 125x205/

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,25*2,05*1 2,562500

RAZEM: 2,562500 m2 2,56

12.2 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 
2-skrzydłowe zewnetrzne /drzwi 125x210/

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,25*2,10*1 2,625000

RAZEM: 2,625000 m2 2,63

12.3 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 
2-skrzydłowe zewnetrzne /drzwi 125x205/

Wyliczenie ilości robót:

D1w 1,25*2,05*1 2,562500

RAZEM: 2,562500 m2 2,56

12.4 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 
1-skrzydłowe /drzwi 110x205, 100x210/

Wyliczenie ilości robót:

D2 1,10*2,05*1 2,255000

D3 1,0*2,10*1 2,100000

RAZEM: 4,355000 m2 4,36

12.5 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 
1-skrzydłowe /drzwi 100x210/

Wyliczenie ilości robót:

D4 1,0*2,10*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

12.6 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 
1-skrzydłowe /drzwi 110x205/

Wyliczenie ilości robót:

D2w 1,10*2,05*2 4,510000

RAZEM: 4,510000 m2 4,51
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12.7 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe segmentowe podnoszone mechanicznie /brama 300x350, 
359x350, 271x350/

Wyliczenie ilości robót:

G1 3,0*3,50*1 10,500000

G2 3,59*3,50*1 12,565000

G3 2,71*3,50*1 9,485000

RAZEM: 32,550000 m2 32,55

13 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
TYNKI, ZABEZPIECZENIA PPOŻ I MALOWANIE

13.1 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 
1˙m2 (w 1 miejscu)  /po wymianie okien i drzwi oraz po zamurowaniach i 
wykuciach/

Wyliczenie ilości robót:

zamurowania i wykucia (parter) 10,0 10,000000

zamurowania i wykucia (piętro) 15,0 15,000000

uzupełnienia po wymianie okien i drzwi 50,0 50,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,00

13.2 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III /ścianka 
działowa/

Wyliczenie ilości robót:

piętro (kuchnia) 2,78*3,35*2-0,9*2,05 16,781000

RAZEM: 16,781000 m2 16,78

13.3 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne /poprawki 
malarskie wewnętrzne po wymianie okien i drzwi oraz po zamurowaniach i 
wykuciach, kotłownia, pom. podręczne/

Wyliczenie ilości robót:

po wymianie okien i drzwi oraz po 75,0

zamurowaniach i wykuciach 75,000000

ścianka działowa 16,78 16,780000

kotłownia 6,90+1,40*(2,38*2+2,90*2) 21,684000

pom. podręczne 3,70+1,40*(2,38*2+1,50*2) 14,564000

RAZEM: 128,028000 m2 128,03

13.4 KNRW 
202/2008/4 (1)

Okładziny z płyt ognioochronnych PROMATECT H gr. 10 mm, mocowane 
bezpośrednio do stropu

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 105,46 105,460000

RAZEM: 105,460000 m2 105,46

13.5 KNRW 
202/2008/8 (1)

Okładziny z płyt ognioochronnych PROMATECT H gr. 10 mm, mocowane 
bezpośrednio do stropu, dodatek za drugą warstwę na stropach m2 105,46

13.6 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 
CAFCO-BONDSEAL /sufit pomieszczeń pod slą taneczną/

Wyliczenie ilości robót:

3,7+6,9+14,80+9,50+70,30+36,90+

1,10 143,200000

RAZEM: 143,200000 m2 143,20

13.7 KNR 903/501/1 ANALOGIA - Tynk natryskowy ognioochronny z zaprawy PROMASPRAY 
P300, gr. 10 mm /sufit pomieszczeń pod slą taneczną/ m2 143,20

13.8 KNR 202/1506/7 Malowanie  powierzchni drewnianych, 2-krotne /malowanie podsufitki/ m2 125,14

13.9 NNRNKB 
202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie 
klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm /kotłownia, pom. podręczne/

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia 2,0*(2,38*2+2,90*2) 21,120000

pom. podręczne 2,0*(2,38*2+1,50*2) 15,520000

RAZEM: 36,640000 m2 36,64

13.10 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 
/kotłownia, pom. podręczne/ m2 36,64
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13.11 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł /kratki wentylacyjne- 
kotłownia, pom. podręczne/ szt 2,00

14 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
PODKŁADY I POSADZKI

14.1 KNRW 
202/1105/1 (3)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa
grubości 2˙mm, zatarta na gładko  /kotłownia, pom. podręczne/

Wyliczenie ilości robót:

6,90+3,70 10,600000

RAZEM: 10,600000 m2 10,60

14.2 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 
30x30, zaprawa "Atlas" /kotłownia, pom. podręczne/ m2 10,60

14.3 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas" 
/kotłownia, pom. podręczne/

Wyliczenie ilości robót:

2,38*2+3,40*2+2,38*2+1,50*2 19,320000

RAZEM: 19,320000 m 19,32

14.4 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 
/kotłownia, pom. podręczne/

Wyliczenie ilości robót:

10,60+0,10*19,32 12,532000

RAZEM: 12,532000 m2 12,53

15 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

15.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe chromoniklowe osadzane i zabetonowane w trzecim 
stopniu, jednopłaszczyznowe /balustrada schodów zewnętrznych/

Wyliczenie ilości robót:

8,42+6,80+6,18 21,400000

RAZEM: 21,400000 m 21,40

15.2 KNNR 2/1301/4 Balustrady balkonowe chromoniklowe proste /balustrady portfenetry wys.60 
cm/

Wyliczenie ilości robót:

1,60*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m 3,20

15.3 KNNR 2/1301/5 ANALOGIA - Wyroby stalowe różne /wycieraczka do obuwia 80x45/ szt 1,00

15.4 KNNR 2/1301/5 ANALOGIA - Wyroby aluminiowe różne /żaluzja zewnętrzna 90x210/ szt 1,00

16 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

16.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,0*(24,56+12,77+7,44+2,73+1

7,12+15,50) 80,120000

RAZEM: 80,120000 m3 80,12

16.2 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(24,56+12,77+7,44+2,73+17,12

+15,50) 80,120000

RAZEM: 80,120000 m2 80,12

16.3 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie m2 80,12

16.4 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 80,12

16.5 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 80,12

16.6 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej m2 80,12

16.7 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 
powierzchni /zakończonej listwą wykończeniową/ m2 80,12
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16.8 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III m3 80,12

17 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

17.1 KNR 401/726/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

narożnik płn-zach oraz ubytki od strony 30,62

płd (z obmiaru powyżej) 30,620000

RAZEM: 30,620000 m2 30,62

17.2 KNR 202/902/5 Tynki zwykłe kategorii˙III, oddzielne belki, słupy prostokątne, biegi i spoczniki,
ręcznie / klatka zewnętrzna/

Wyliczenie ilości robót:

biegi i spoczniki 1,60*7,85+1,70*2,26 16,402000

słupy 0,25*4*(5,05*3+6,25*3+1,94*1) 35,840000

belki parter (0,25+0,30*2)*(3,16+3,94+3,31+3,2

0+1,60) 12,928500

belki piętro (0,25+0,30*2)*(3,31+3,16+2,24+3,3

1+3,20+3,90) 16,252000

RAZEM: 81,422500 m2 81,42

17.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 203,37+284,24+7,56+16,58+16,67 528,420000

RAZEM: 528,420000 m2 528,42

17.4 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 528,42

17.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr. 14 cm/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn 6,52*13,09+0,5*(7,25+9,85)*0,86+0,

5*4,25*1,20-1,0*8,27 86,979800

elewacja zach. 6,68*12,77+0,5*4,41*1,20 87,949600

elewacj płd. 6,68*7,47 49,899600

minus otwory -(1,25*2,05*1+0,90*2,12*1+1,18*1,1

5*3+1,40*1,70*1+1,40*1,70*1+1,20*

1,43*1+1,48*1,45*3) -21,455500

RAZEM: 203,373500 m2 203,37

17.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian  /gr. 10 cm/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn. 7,43*11,57-1,0*7,91 78,055100

elewacja wsch. 7,33*15,53+0,5*15,33*4,10 145,261400

elewacja płd. 6,68*17,19+0,5*17,19*0,80 121,705200

elewcja zach 6,68*2,76 18,436800

minus otwory -(3,0*3,50*1+3,59*3,50*1+2,71*3,50

*1+1,78*1,44*3+1,10*2,10*1+0,87*0

,54*5+1,0*2,10*3+0,88*1,46*1+0,88

*1,43*1+1,25*2,20*1+1,76*1,43*2+1

,76*1,44*4) -71,663000

minus filary garażowe -7,56 -7,560000

RAZEM: 284,235500 m2 284,24

17.7 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian  /styrodur gr. 10 cm - filary garaży/

Wyliczenie ilości robót:

0,54*3,50*4 7,560000

RAZEM: 7,560000 m2 7,56
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17.8 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży /gr. 3 cm/

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(1,25*1+2,05*1*2+0,90*1+2,12

*1*2+1,18*3+1,15*3*2+1,40*1+1,70

*1*2+1,40*1+1,70*1*2+1,20*1+1,43

*1*2+1,48*3+1,45*3*2) 7,159500

0,11*(1,78*3+1,44*3*2+1,10*1+2,10

*1*2+0,87*5+0,54*5*2+1,0*3+2,10*

3*2+0,88*1+1,46*1*2+0,88*1+1,43*

1*2+1,25*1+2,20*1*2+1,76*2+1,43*

2*2+1,76*4+1,44*4*2) 9,418200

RAZEM: 16,577700 m2 16,58

17.9 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży /styrodur gr. 3 cm - ościeża 
garaży/

Wyliczenie ilości robót:

0,55*(3,0*1+3,50*1*2+3,59*1+3,50*

1*2+2,71*1+3,50*1*2) 16,665000

RAZEM: 16,665000 m2 16,67

17.10 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr. 3 cm - pasek poziomy, opaski/

Wyliczenie ilości robót:

pasek poziomy 0,30*(9,83+3,20) 3,909000

opaski 0,20*(1,53*2+1,13*2)*3+0,20*(1,55*

2+1,43*2) 4,384000

RAZEM: 8,293000 m2 8,29

17.11 KNR 28/2628/3 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" - boniowanie, wykonanie boni 
płaskich /wcinka w styropianie 3x3 cm/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn. 3,63*2+3,48+5,34+4,79+5,34*3-1,5

3*2 33,830000

elewacja wsch. 11,55*2+0,25*2 23,600000

elewacja płd. 2,0*6+9,55*6 69,300000

elewcja zach 3,17*6+7,95*6-1,55*3 62,070000

RAZEM: 188,800000 mb 188,80

17.12 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany  /ściany, filary, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

4*(203,37+284,24+7,56) 1 980,680000

RAZEM: 1 980,680000 szt 1 980,68

17.13 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, /ściany, cokół, pasek, opaski, klatka zewnętrzna/

Wyliczenie ilości robót:

203,37+284,24+7,56+8,29+81,42 584,880000

RAZEM: 584,880000 m2 584,88

17.14 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

16,58+16,67 33,250000

RAZEM: 33,250000 m2 33,25
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17.15 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki /filary, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

filary 7,56+16,67 24,230000

cokół

elewacja płn 0,82*(11,57-3,0-3,59-2,71)+0,5*(9,9

0+13,04)*0,86 11,725600

elewacja zach 0,16*(12,77+2,76) 2,484800

elewacja płd 0,16*7,44+0,5*17,19*0,80 8,066400

elewacja wsch 0,80*15,53 12,424000

RAZEM: 58,930800 m2 58,93

17.16 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym /naroża, ościeża, pasek 
,opaski, bonie/

Wyliczenie ilości robót:

naroża 6,52+6,68+6,68+7,33+7,43+7,43 42,070000

ościeża 7,16/0,15+9,42/0,11+16,67/0,55 163,678788

pasek, opaski (0,30+9,83+3,20)*2+(1,53*2+1,53*2

)*3+(1,55*2+1,83*2) 51,780000

bonie 188,80*2 377,600000

słupy, belki, biegi  klatki zewnętrznej (7,85*2+2,26*2)+4*(5,05*3+6,25*3+

1,94*1)+2*(3,16+3,94+3,31+3,20+1,

60)+2*(3,31+3,16+2,24+3,31+3,20+

3,90) 232,240000

RAZEM: 867,368788 mb 867,37

17.17 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy cokołowej szer. 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn 13,04 13,040000

elewacja zach 12,77+2,76 15,530000

elewacja płd 7,44 7,440000

RAZEM: 36,010000 mb 36,01

17.18 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy cokołowej szer. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn 11,57-3,0-3,59-2,71 2,270000

elewacja płd 17,19 17,190000

elewacja wsch 15,53 15,530000

RAZEM: 34,990000 mb 34,99

17.19 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6˙cm, ścian - grubość płytek 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn 2,80*7,70+4,25*2,74+0,5*4,25*1,20

-2,35*2,30 30,350000

elewacja zach 4,41*3,29+0,5*4,41*1,20-2,35*2,90

+2,63*3,27 18,940000

elewacja płd 11,15*3,26 36,349000

RAZEM: 85,639000 m2 85,64

17.20 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 
/pod płytki/ m2 85,64

17.21 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
GREINPLAST wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej /ściany, filary, ościeża, 
cokół, klatka zewnętrzna/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 448,40+33,25+8,29+34,26 524,200000

RAZEM: 524,200000 m2 524,20
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17.22 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
GREINPLAST wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, baranek gr. 1,5 
mm /ściany, filary, klatka zewnętrzna/

Wyliczenie ilości robót:

203,37+284,24+7,56+81,42 576,590000

minus płytki klinkierowe -85,64 -85,640000

minus cokół -34,26 -34,260000

minus faktura gładka -8,29 -8,290000

RAZEM: 448,400000 m2 448,40

17.23 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
GREINPLAST wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, baranek gr. 1,5 mm  /ościeża/ m2 33,25

17.24 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba akrylowa GREINPLAST /faktura gładka/ m2 8,29

17.25 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych - 
wyprawa elewacyjna z tynku z naturalnego kruszywa granitowego i piasku 
kwarcowego np: „CT 710 VISAGE”, firmy CERESIT, kolor „Sardinia Grey”.  
/cokół/

Wyliczenie ilości robót:

58,49-24,23 34,260000

RAZEM: 34,260000 m2 34,26

17.26 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn 7,43*(1,0+11,57)+6,52*(13,09+1,0)+

0,5*(7,25+9,85)*0,86+0,5*4,25*1,20 195,164900

elewacja zach. 6,68*(1,0+12,77+1,0)+0,5*4,41*1,20

+6,68*(2,76+1,0) 126,426400

elewacj płd. 6,68*(1,0+7,47)+6,68*(1,0+17,19+1,

0)+0,5*17,19*0,80 191,644800

elewacja wsch. 7,33*(1,0+15,53+1,0)+0,5*15,33*4,1

0 159,921400

RAZEM: 673,157500 m2 673,16

17.27 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm 
/parapety zewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(1,0*1+1,28*3+1,50*1+1,50*1+

1,30*1+1,58*3) 3,470000

0,21*(1,88*3+0,97*5+0,98*1+0,98*1

+1,86*2+1,86*4) 4,958100

RAZEM: 8,428100 m2 8,43

17.28 KNR 222/602/2 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,80*(14,95+5,14+3,09+5,11+7,40+

2,79+18,47+9,50*2+3,27*4) 71,224000

daszek od frontu 1,0*16,18 16,180000

zadaszenie klatki zewnętrznej 9,05*4,17 37,738500

RAZEM: 125,142500 m2 125,14

17.29 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane, szkielet z łat

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,05*(14,95+5,14+3,09+5,11

+7,40+2,79+18,47+9,50*2+3,27*4+

16,18)*3 0,394538

RAZEM: 0,394538 m3 0,39

17.30 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisów (Dom Ludowy w Sieklówce, OSP Sieklówka) na ścianie 
frontowej budynku z płyt polistyrenowych kpl 1,00
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17.31 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych zasuwanych 
antywłamaniowych

Wyliczenie ilości robót:

1,18*1,15+1,48*1,45*2+0,87*0,54*2

+0,88*1,46+0,88*1,43+1,76*1,43*2 14,165400

RAZEM: 14,165400 m2 14,17

18 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SCHODY ZEWNĘTRZNE

18.1 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas", na stopnicach 
płytki ryflowane /klatka zewnętrzna/

Wyliczenie ilości robót:

stopnice 1,60*(1,96+2,24)+1,70*0,56 7,672000

podstopnice 0,17*(1,60*17+1,70*3) 5,491000

podesty 1,60*(1,55+1,70)+1,70*1,74 8,158000

policzki 0,30*(3,86+7,60+2,15+5,90) 5,853000

RAZEM: 27,174000 m2 27,17

18.2 NNRNKB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia ponad 10˙m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"  
/klatka zewnętrzna/ m 1,00

18.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 
/klatka zewnętrzna/

Wyliczenie ilości robót:

27,17+0,10*1,0 27,270000

RAZEM: 27,270000 m2 27,27

18.4 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na 
gładko /schody frontowe/

Wyliczenie ilości robót:

schody frontowe (stopnice) 2,05*1,15+0,35*(2,70+1,15*2) 4,107500

podstopnice 0,15*(2,05+1,15*2+2,70+1,50*2) 1,507500

RAZEM: 5,615000 m2 5,62

18.5 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 
/schody frontowe/ m2 5,62

18.6 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek granitowych gr. 2 cm  na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60, granit drobnoziarnisty, 
płomykowany, kolor jasnoszary, zaprawa "Atlas" /schody frontowe/ m2 5,62

18.7 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, granit drobnoziarnisty, płomykowany
lub groszkowany, płytki 30x10, zaprawa "Atlas" /schody frontowe/

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00

19 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania
PŁYTKA ODBOJOWA, PODESTY

19.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 41,03 41,030000

RAZEM: 41,030000 m2 41,03

19.2 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada ze słupków betonowych prostokątnych 18x12x80 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,70*2+3,40+3,90+2,75+5,20 18,650000

1,40*2+1,80*2+1,40+1,50*2+1,70+1

,50*3+1,20+2,70 20,900000

RAZEM: 39,550000 m 39,55
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19.3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 25x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

0,30+13,15+6,62+0,20+5,34+1,11+

1,43+4,37+15,70+0,30+0,60*2 49,720000

RAZEM: 49,720000 m 49,72

19.4 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża i odwodnienie liniowe, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

pod palisadę 0,20*0,20*39,55 1,582000

pod obrzeża 0,20*0,20*49,72 1,988800

RAZEM: 3,570800 m3 3,57

19.5 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm /pospółka gr. 10 cm/
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

podesty 0,35*(1,35*2+3,40)+1,20*2,70+0,60

*1,20+1,70*1,50+1,40*1,50+1,40*1,

80 13,265000

płytka odbojowa 0,5*(3,50+4,40)*1,50+5,75*1,50+0,3

0*(13,15+6,62+15,70)+0,20*(5,34+1

,35+1,90+4,30) 27,769000

RAZEM: 41,034000 m2 41,03

19.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm /kliniec 10 cm/

Wyliczenie ilości robót:

podesty 13,27 13,270000

RAZEM: 13,270000 m2 13,27

19.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości /kliniec 10 cm/
Krotność=2 m2 13,27

19.8 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 13,27

19.9 KNR 231/202/3 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm /otoczak jasnoszary 16/32 mm/

Wyliczenie ilości robót:

płytka odbojowa 27,77 27,770000

RAZEM: 27,770000 m2 27,77

19.10 KNR 231/202/4 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, dodatek za
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy /otoczak jasnoszary 16/32 mm/
Krotność=2 m2 27,77

19.11 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina 
układana sposobem ręcznym m2 27,77

19.12 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(4,37+15,70) 20,070000

RAZEM: 20,070000 m2 20,07

19.13 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

Wyliczenie ilości robót:

0,10*20,07 2,007000

RAZEM: 2,007000 m3 2,01

20 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania
CHODNIK / DOJAZD

20.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru wg projektu 224,00 224,000000

RAZEM: 224,000000 m2 224,00
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20.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4 m2 224,00

20.3 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

0,40*224,0 89,600000

RAZEM: 89,600000 m3 89,60

20.4 KNR 404/1103/5 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu
Krotność=3 m3 89,60

20.5 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 25x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

5,50+26,0+24,50+5,0 61,000000

RAZEM: 61,000000 m 61,00

20.6 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej /najazdowe na wjeździe/ m 3,90

20.7 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

pod krawężnik 0,30*0,30*3,90 0,351000

pod obrzeże 0,20*0,20*61,0 2,440000

RAZEM: 2,791000 m3 2,79

20.8 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm /pospółka gr. 20 cm/ m2 224,00

20.9 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu /tłuczeń zaklinowany klińcem gr.15 cm/ m2 224,00

20.10 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 224,00

20.11 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*61,0 61,000000

RAZEM: 61,000000 m2 61,00

20.12 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

Wyliczenie ilości robót:

0,10*61,0 6,100000

RAZEM: 6,100000 m3 6,10
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Kosztorys ślepy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty 
budowlane w zakresie budynków
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W 
SIEKLÓWCE Z 
TERMOMODERNIZACJĄ I 
WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty 
rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1.1 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z 
blachy nie nadającej się do użytku m2 457,62

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.2 KNR 401/430/1 Rozebranie konstrukcji więźb 
dachowych, deskowanie dachu z desek 
w odstępach m2 433,35

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

1.3 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb 
dachowych, więźby ze stolcami m2 433,35

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,2 0,20000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09000
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50˙mm m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.4 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki 
kominowe m2 3,50

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,42 1,42000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.5 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących m3 2,36

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,35 7,35000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.6 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 
zbrojone /rozebranie gzymsu okapu,  
płyta daszku od strony płd./ m3 2,30

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 24,76 24,76000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej
się do użytku m 66,16

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku m 29,10

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.9 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 15,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,84 0,84000
Materiały

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa
III, grubości 50-100˙mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 28-45˙mm m3 0,017 0,01700
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 0,51000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.10 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 15,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,27 0,27000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.11 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 15,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.12 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy 
wapiennej lub cementowo-wapiennej, 
bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach /tynki zewnętrzne/ m2 30,62

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36 0,36000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.13 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: 
murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku /rozebranie podokienników/ m2 9,81

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,30000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.14 KNR 1901/428/2 Rozebranie, podsufitki z desek /daszek/ m2 16,18

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.15 Kalkulacja 
własna

Demontaż  krat okiennych (10 szt)
kpl 1,00

Materiały

Demontaż  krat okiennych kpl 1 1,00000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.16 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia ponad 2˙m2 /demontaż 
okien/ m2 45,16

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.17 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia ponad 2˙m2 /demontaż 
drzwi i bram garażowych/ m2 45,06

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.18 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki 
brukowej, na podsypce piaskowej, 
ręcznie, wysokość kostki 6˙cm /1 stopień
schodów frontowych/ m2 2,14

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,2037 0,20370
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.19 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy 
lastrykowej /schody frontowe/ m2 5,62

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,84 0,84000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.20 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na 
odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 6,10

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,70000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.21 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, 
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 6,10

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.22 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, 
samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód 5-10˙t t 2,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,71 1,71000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 0,6 0,60000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE 

2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty 
rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
WEWNĘTRZNE

2.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z 
cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 4,55

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 7,1 7,10000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

2.2 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla 
belek nadprożowych, zaprawa cem-wap, 
gniazda głębokości 1 cegły szt 22,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 0,71 0,71000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2.3 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa 
cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły m2 9,31

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,95 0,95000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.4 KNRW 
401/440/6

ANALOGIA - Rozebranie kasetonów 
styropianowych od spodu stropu 
drewnianego m2 105,46

Robocizna

Robotnicy r-g 0,18 0,18000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.5 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy 
płaskie, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej pod natrysk 
ognioochronny /sufit pomieszczeń pod 
salą taneczną/ m2 143,20

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.6 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek 
ceramicznych /kotłownia, pom. 
podręczne/ m2 12,53

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.7 KNRW 
401/1202/8

Zeskrobanie i zmycie starej farby 
klejowej, pomieszczenia do 5˙m2 
/kotłownia, pom. podręczne/ m2 72,89

Robocizna

Robotnicy r-g 0,102 0,10200
Materiały

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,02200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,00088 0,00088
Piasek zwykły m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.8 KNBK 1/504/1 Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w 
jednym poziomie na odległość do 10m m3 13,14

Robocizna

Robotnicy r-g 2,4 2,40000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2.9 TZKNBK 
1/504/5

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. 
Dodatek za każdy 1m wysokości 
znoszenia
Krotność=4 m3 6,57

Robocizna

Robotnicy r-g 0,65 2,60000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.10 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na 
odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 13,14

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,70000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.11 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, 
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 13,14

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE 

3 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w 
zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE (klatka zewnętrzna)

3.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III m3 30,19

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14000
Sprzęt

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 0,0576 0,05760

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

3.2 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, 
przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW 
(75˙KM) /50% mechanicznie/
Krotność=0,5 m3 19,68

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) 
(1) m-g 0,0135 0,00675

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 



Przebudowa Domu Ludowego w Sieklówce - 
przedmiar robót

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053C89)

strona nr: 30

PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

3.3 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi 
na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami
co 15˙cm, grunt kategorii III /50% 
ręcznie/
Krotność=0,5 m3 19,68

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,41 0,70500
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

3.4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km 
/wywiezienie nadmiaru ziemi/ m3 10,51

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem ROBOTY ZIEMNE (klatka zewnętrzna) 

4 Element Kody CPV: 45223200-8  Roboty 
konstrukcyjne
FUNDAMENTY (klatka zewnętrzna)

4.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu 
gruntowym, beton podawany taczkami 
lub japonkami, zwykły m3 1,33

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 2,79 2,79000
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,47000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.2 KNR 202/253/1 
(3)

Stopy fundamentowe żelbetowe w 
deskowaniu U-Form, prostokątne, 
objętość do 0.5˙m3, wariant˙III 
wykonania /St1, St2/ m3 1,93

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,2878 0,28780
Cieśle grupa II r-g 3,5318 3,53180
Cieśle grupa III r-g 0,9875 0,98750
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50-100˙mm m3 0,0008 0,00080
Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,00088 0,00088
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0628 0,06280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,1114 0,11140
Deskowanie drobnowymiarowe 
Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 1,2975 1,29750
Pompa do betonu na samochodzie 
60˙m3/h (1) m-g 0,0548 0,05480
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,1114 0,11140

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.3 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, 
prostokątne, szerokość do 0.6˙m, 
transport betonu taczkami, japonkami 
/Ł1/ m3 7,25

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,72 0,72000
Cieśle grupa II r-g 2,21 2,21000
Robotnicy grupa I r-g 3,27 3,27000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,008 0,00800
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 38˙mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 0,51000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.4 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm t 0,03

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 35,72 35,72000
Materiały

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy 
do Fi˙7˙mm St0S kg 1 002 1 002,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 3,6 3,60000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 4,75 4,75000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 4,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,72 0,72000
Środek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.5 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,21

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem FUNDAMENTY (klatka zewnętrzna) 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z 
betonu zbrojonego
ELEMENTY ŻELBETOWE - SŁUPY, 
BELKI, SCHODY (klatka zewnętrzna), 
WIEŃCE

5.1 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy
monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód 
do przekroju: 12-16m/m2, beton 
podawany pompą /St1, St2, St3/ m3 2,24

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,5734 0,57340
Cieśle grupa II r-g 16,58 16,58000
Robotnicy grupa I r-g 8,76 8,76000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,084 0,08400
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 38˙mm m3 0,09 0,09000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,4 2,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 
60˙m3/h (1) m-g 0,09 0,09000
Środek transportowy (1) m-g 0,22 0,22000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 1,5416 1,54160

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.2 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, 
obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton 
podawany pompą /poz. 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4/ m3 2,92

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,32900
Cieśle grupa II r-g 18,08 18,08000
Robotnicy grupa I r-g 14,33 14,33000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,175 0,17500
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 38˙mm m3 0,115 0,11500
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,032 0,03200
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 
60˙m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,34 0,34000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 2,1432 2,14320

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5.3 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie 
grubości 8˙cm, beton podawany pompą 
/poz. 3.2.1- bieg 1,2,3/ m2 15,59

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,1363 0,13630
Cieśle grupa II r-g 3,43 3,43000
Robotnicy grupa I r-g 0,77 0,77000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,13 0,13000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,013 0,01300
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 38˙mm m3 0,004 0,00400
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 
60˙m3/h (1) m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,1269 0,12690

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.4 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 
1˙cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą
Krotność=7 m2 15,59

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0141 0,09870
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,14000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,012 0,08400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 
60˙m3/h (1) m-g 0,002 0,01400
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,0094 0,06580

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5.5 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach 
zewnętrznych o szerokości do 30˙cm 
/wieniec W1/ m3 1,81

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,76 0,76000
Cieśle grupa II r-g 4,17 4,17000
Robotnicy grupa I r-g 6,78 6,78000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,048 0,04800
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 38˙mm m3 0,027 0,02700
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,3 4,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,18 0,18000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,96 0,96000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.6 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm t 0,15

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 35,72 35,72000
Materiały

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy 
do Fi˙7˙mm St0S kg 1 002 1 002,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 3,6 3,60000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 4,75 4,75000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 4,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,72 0,72000
Środek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5.7 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,59

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem ELEMENTY ŻELBETOWE - SŁUPY, BELKI, SCHODY (klatka zewnętrzna), WIEŃCE 

6 Element Kody CPV: 45223110-0  Instalowanie 
konstrukcji metalowych
ELEMENTY STALOWE

6.1 TZKNBK 
4/701/5 (4)

ANALOGIA- Ułożenie belek stalowych - 
podparcie konstrukcji dachu /poz. 1.1.1/ kg 322,34

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0169 0,01690
Materiały

Dwuteownik HEA 180 kg 1,1 1,10000
Kotwy HILTI HVU HAS M8 szt 0,02482 0,02482
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0001 0,00010
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem ELEMENTY STALOWE 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie
i murowe
ROBOTY MUROWE, KOMINY

7.1 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie 
otworów, zaprawa cementowo-wapienna,
cegłami m3 1,04

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89000
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 372,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 61,8 61,80000
Piasek zwykły m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda m3 0,152 0,15200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150 dm3 m-g 0,45 0,45000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 2,11 2,11000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

7.2 KNR 202/107/1 Ściany budynków 
jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z 
bloczków z betonu komórkowego 
grubość 24˙cm /podmurowanie lukarn/ m2 4,80

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11000
Murarze grupa III r-g 0,55 0,55000
Robotnicy grupa I r-g 0,43 0,43000
Materiały

Bloczek z betonu komórkowego 
M500-700, 59x24x24˙cm szt 8,1 8,10000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,022 0,02200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7.3 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub 
gazobetonowych o grubości 12˙cm m2 9,31

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,09 0,09000
Murarze grupa III r-g 0,45 0,45000
Robotnicy grupa I r-g 0,25 0,25000
Materiały

Płytka z bet.komórk.M 500-700 
59x24x12cm szt 8,2 8,20000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,07 0,07000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

7.4 KNR 202/124/4 
(2)

Sklepienia płaskie (Kleina), z warstwą 
wyrównawczą zaprawy grubości 1 cm, 
grubość 1/2˙cegły, wkładka w każdej 
spoinie, z prętów, cegła budowlana pełna m2 0,14

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,56 0,56000
Murarze grupa III r-g 0,54 0,54000
Robotnicy grupa I r-g 0,57 0,57000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 48,9 48,90000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,004 0,00400
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,001 0,00100
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,2 0,20000
Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,001 0,00100
Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy 
do Fi˙7˙mm St0S kg 2,8 2,80000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,04 0,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,2 0,20000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

7.5 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe /nowa ścianka w 
kuchni/ szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54 1,54000
Materiały

Ościeżnica drzwiowa stalowa malowana szt 1 1,00000
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,04 0,04000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7.6 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
L-19 /poz. 3.1.5, 3.1.6, 2.1.4, 2.1.5/ m 60,00

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Materiały

Nadproża prefabrykowane /L-19/ m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,02 0,02000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

7.7 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, 
Schiedel /pustak 2-kanałowy/ m 4,50

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,41 0,41000
Robotnicy grupa I r-g 0,13 0,13000
Materiały

Pustak wentylacyjny Schiedel 
2-kanałowy szt 3 3,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,05000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

7.8 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, 
wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 
cegły /przemurownie części istniejących 
kominów/ m3 1,16

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,36 0,36000
Murarze grupa III r-g 7,5 7,50000
Robotnicy grupa I r-g 5,82 5,82000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 388 388,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,261 0,26100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 1,58 1,58000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7.9 KNR 202/1215/2 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 
0.1-0.20˙m2  /siatki stalowe na wylotach 
kominów ponad dachem/ szt 12,00

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,3635 0,36350
Murarze grupa II r-g 0,6471 0,64710
Robotnicy grupa I r-g 0,2635 0,26350
Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,016 0,01600
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego 
stosowania dm3 0,015 0,01500
Wyroby stalowe różne kg 7 7,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,00500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0028 0,00280
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

7.10 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i 
kominów o średniej grubości płyty 7˙cm  
/czapki kominowe/ m2 3,40

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,86 0,86000
Cieśle grupa II r-g 1,73 1,73000
Robotnicy grupa I r-g 0,65 0,65000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,071 0,07100
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,014 0,01400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 0,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,15 0,15000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7.11 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi - system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk 
akrylowy GREINPLAST /wyprawa 
elewacyjna tylko ponad dachem/ m2 32,40

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,4554 1,45540
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 0,92360
Robotnicy grupa I r-g 0,7834 0,78340
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Płyty styropianowe grub. 5 cm m3 0,05275 0,05275
Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 kg 10,03 10,03000
Kołki rozporowe plastykowe z 
"grzybkami" szt 4,16 4,16000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Podkładowa masa tynkarska 
GREINPLAST (M=  0,333) kg 0,3 0,09990
Tynk akrylowy GREINPLAST, baranek 
1,5 mm (M=  0,333) kg 2,7 0,89910
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0298 0,02980
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 0,02760

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7.12 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z 
wełny mineralnej - wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły,  tynk 
akrylowy GREINPLAST /wyprawa 
elewacyjna tylko ponad dachem/ m2 19,94

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,5117 1,51170
Tynkarze grupa II r-g 1,0135 1,01350
Robotnicy grupa I r-g 1,0144 1,01440
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Płyta z wełny mineralnej "150", twarda o 
grubości 50 mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny 
mineralnej, przy dociepleniach metodą 
lekką "Atlas Roker W-20" kg 12,025 12,02500
Łączniki metalowe z ocynkowanym 
trzpieniem szt 8,32 8,32000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Tynk akrylowy GREINPLAST, baranek 
1,5 mm (M=  0,333) kg 2,7 0,89910
Podkładowa masa tynkarska 
GREINPLAST (M=  0,333) kg 0,3 0,09990
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0353 0,03530
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,03250

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem ROBOTY MUROWE, KOMINY 

8 Element Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie 
konstrukcji dachowych
WIĘŹBA DACHOWA

8.1 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, murłaty i podwaliny, 
robocizna i sprzęt  /murłaty 14x14/ m 76,04

Robocizna

Robotnicy r-g 0,17 0,17000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,02000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.2 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały
/murłaty 14x14/ m3 1,49

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, 
wymiarowe kl. II m3 1,06 1,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

8.3 Kalkulacja 
własna

Kotwy do murłat
szt 75,00

Materiały

Kotwy do murłat fi 16 dł. 50 cm szt 1 1,00000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

8.4 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, murłaty i podwaliny, 
robocizna i sprzęt  /podwaliny 14x14/ m 73,85

Robocizna

Robotnicy r-g 0,17 0,17000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,02000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.5 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały
/podwliny 14x14/ m3 1,45

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, 
wymiarowe kl. II m3 1,06 1,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

8.6 KNNR 2/402/2 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt 
/płatwie 14x18, 14x14/ m 86,40

Robocizna

Robotnicy r-g 0,45 0,45000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,02000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.7 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, płatwie, materiały /płatwie 
14x18, 14x14/ m3 1,91

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, 
wymiarowe kl. II m3 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 



Przebudowa Domu Ludowego w Sieklówce - 
przedmiar robót

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053C89)

strona nr: 44

PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

8.8 KNNR 2/402/3 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt  
/słupki 14x14/ m 56,25

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 0,42000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,02000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.9 KNNR 2/402/3 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, słupy, materiały /słupki 
14x14/ m3 1,10

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, 
wymiarowe kl. II m3 1,06 1,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

8.10 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, miecze i kleszcze (R, S - 
wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna i 
sprzęt /miecze 14x18/ m 58,50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,02000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.11 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, miecze i kleszcze (R, S - 
wersja 1, M - wersje 2,3), materiały 
(krawędziaki) /miecze 14x18/ m3 1,47

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, 
wymiarowe kl. II m3 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

8.12 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, jętki (R, S - wersja 1, M - 
wersje 2,3), robocizna i sprzęt /jętki 
8x18/ m 48,50

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,02 0,02000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

8.13 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, jętki (R, S - wersja 1, M - 
wersje 2,3), materiały (krawędziaki) /jętki 
8x18/ m3 0,70

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II m3 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

8.14 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i 
sprzęt /wymian 8x18/ m 10,20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.15 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, krokwie zwykłe, materiały 
/wymian 8x18/ m3 0,15

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, 
wymiarowe kl. II m3 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

8.16 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i 
sprzęt  /krokwie 8x18/ m 569,99

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.17 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, krokwie zwykłe, materiały  
/krokwie 8x18/ m3 8,21

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, 
wymiarowe kl. II m3 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

8.18 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i 
sprzęt /krokwie 8x16 strugane 3-stronnie
- dach klatki zewnętrznej/ m 54,12

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.19 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, krokwie zwykłe, materiały 
/krokwie 8x16 strugane 3-stronnie - dach
klatki zewnętrznej/ m3 0,69

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone 3-stronnie strugane m3 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

8.20 KNNR 2/402/6 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
robocizna i sprzęt /krokiew grzbietowa 
14x20/ m 35,84

Robocizna

Robotnicy r-g 0,48 0,48000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.21 KNNR 2/402/6 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
materiały /krokiew grzbietowa 14x20/ m3 1,00

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, 
wymiarowe kl. II m3 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

8.22 KNNR 2/402/6 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
robocizna i sprzęt /krokiew koszowa 
14x20/ m 30,01

Robocizna

Robotnicy r-g 0,48 0,48000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

8.23 KNNR 2/402/6 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
materiały /krokiew koszowa 14x20/ m3 0,84

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, 
wymiarowe kl. II m3 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

8.24 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, 
przymocowanej do konstrukcji 
drewnianej /folia dachowa/ m2 535,05

Robocizna

Robotnicy r-g 0,065 0,06500
Materiały

Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,004 0,00400

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.25 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z 
blach powlekanych, przybicie deski 
czołowej m 57,56

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,15 0,15000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa 
III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00200
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,001 0,00100
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

8.26 NNRNKB 
202/409/3

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej: krokiewki i inne - żuraw, 
nadbitki, przekrój do 180˙cm2 /kontrłaty 
25x50/ m3 0,88

Robocizna

Cieśle grupa III r-g 12,32 12,32000
Cieśle grupa II r-g 11,84 11,84000
Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,39000
Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, 
wymiarowe kl. II m3 1,04 1,04000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,57 5,57000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,21 0,21000
Środek transportowy (1) m-g 1,07 1,07000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

8.27 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z 
blach powlekanych, ołacenie, /łaty 
50x40/ m2 535,05

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,13 0,13000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały

Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 
50x40˙mm m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,07 0,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem WIĘŹBA DACHOWA 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

9 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie 
pokryć dachowych
POKRYCIE

9.1 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 
85% blachą powlekaną dachówkową na 
łatach, dachy ponad 100˙m2 m2 535,05

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,44 0,44000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały

Blachodachówka np. RUUKKI, kolor 
grafitowy RAL9005 mat m2 1,06 1,06000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 7,21 7,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,00700

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

9.2 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, 
montaż gąsiorów m 61,30

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,42 0,42000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały

Gąsior z blachy powlekanej m 1,06 1,06000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 6,18 6,18000
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 2,06 2,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,005 0,00500
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

9.3 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, 
montaż pasów nadrynnowych /okapów/ m 57,56

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,21 0,21000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Okapniki z blachy powlekanej m 1,06 1,06000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 3,09 3,09000
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,001 0,00100
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

9.4 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25˙cm m2 51,26

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,64 0,64000
Robotnicy grupa I r-g 0,71 0,71000
Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

9.5 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, 
Fi˙15,0˙cm /system np. RUUKKI, 
PLANJA) m 57,56

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,5186 0,51860
Robotnicy grupa I r-g 0,0564 0,05640
Materiały

Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 
150 mm m 1,1 1,10000
Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150
mm superkrótki szt 2 2,00000
Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi 
150 mm szt 0,1 0,10000
Lej spustowy rynnowy z blachy 
powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi 
150 mm szt 0,3 0,30000
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 
150 mm szt 0,13 0,13000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

9.6 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 
12,0˙cm /system np. RUUKKI, PLANJA) m 41,00

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,5015 0,50150
Robotnicy grupa I r-g 0,0545 0,05450
Materiały

Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 
120 mm m
Obejma rury spustowej z blachy 
powlekanej Fi 120 mm szt 0,5 0,50000
Kolano rury spustowej z blachy 
powlekanej Fi 120 mm szt 0,4 0,40000
Złączka rury spustowej z blachy 
powlekanej Fi 120 mm szt 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

9.7 KNR 215/217/3 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 
łączone metodą wciskową, Fi 160˙mm szt 6,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,31 0,31000
Robotnicy grupa I r-g 0,19 0,19000
Materiały

Czyszczak kanalizacyjny PVC 
Fi˙160˙mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur 
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,1
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,01000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

9.8 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, 
montaż barier śniegowych m 57,56

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,15 0,15000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Bariery śniegowe dachowe z blachy 
stalowej powlekanej m 1,06 1,06000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 2,11 2,11000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,001 0,00100
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

9.9 KNR 1901/417/4 Uzupełnienie elementów wyposażenia 
dachu, ławy kominiarskie m 3,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,69 0,69000
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05000
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50-100˙mm m3 0,016 0,01600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,05 0,05000
Ława kominiarska m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

9.10 KNR 1901/417/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia 
dachu, wywietrzniki szt 1,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 1,26 1,26000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Wywiewka dachowa  PCW, systemowa z
kołnierzem uszczelniającym szt 1 1,00000
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
klasa II, grubości 25˙mm m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

9.11 KNR 202/513/1 
(1)

ANALOGIA - Deflektor chromoniklowy na
przewód spalinowy o średnicy do 20˙cm szt 2,00

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 2,1742 2,17420
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych II r-g 2,5737 2,57370
Robotnicy grupa I r-g 0,0434 0,04340
Materiały

Deflektor chromoniklowy na przewód 
spalinowy o średnicy do 20˙cm kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0103 0,01030
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

9.12 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej  
/wyłaz dachowy  86x87/ szt 1,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 6,6 6,60000
Robotnicy grupa I r-g 1,65 1,65000
Materiały

Wyłaz dachowy FAKRO wym. 86*87 cm kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,012 0,01200
Środek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem POKRYCIE 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

10 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

10.1 Kalkulacja 
własna

Posprzątanie strychu (usunięcie starej 
wełny mineralnej, starej stolarki i innych 
zgromadzonych materiałów) kpl 1,00

Materiały

Posprzątanie strychu (usunięcie starej 
wełny mineralnej, starej stolarki i innych 
zgromadzonych materiałów) kpl 1 1,00000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

10.2 KNR 404/406/4 Rozebranie deskowania stropu 
drewnianego z płyt pilśniowych m2 105,46

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

10.3 KNR 404/406/4 Rozebranie deskowania stropu 
drewnianego z desek gr. 2,5 cm m2 105,46

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

10.4 KNR 401/627/4 Impregnacja grzybobójcza stropu 
drewnianego metodą smarowania 
(preparatami solowymi FOBOS M4 A 
NRO), 2-krotna m2 105,46

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,13 0,13000
Robotnicy grupa II r-g 0,17 0,17000
Materiały

Środek impregnacyjno-grzybobójczy 
(solny) kg 0,059 0,05900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

10.5 KNRW 
202/1121/4

Podłoga ślepa grubości 25˙mm na 
legarach /30% nowych desek, pozostałe 
z odzysku, 30% nowych legarów/ m2 105,46

Robocizna

Robotnicy r-g 1,08 1,08000
Materiały

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21 0,21000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm (M=  0,300) m3 0,026 0,00780
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa
III, grubości 50-100˙mm (M=  0,300) m3 0,011 0,00330
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,0169 0,01690
Środek transportowy (1) m-g 0,0336 0,03360

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

10.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii 
polietylenowej szerokiej, m2 299,14

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920
Materiały

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m 
grubości 0.2˙mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,0112 0,01120

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

10.7 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z 
wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa  /wełna 
gr. 10 cm/ m2 299,14

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,07140
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,01930
Materiały

Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 
100mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,0077 0,00770

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

10.8 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z 
wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę  /wełna gr. 12 cm - cz.
nowsza/ m2 167,17

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0429 0,04290
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,01930
Materiały

Płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,0077 0,00770

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

10.9 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z 
wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę  /wełna gr. 8 cm - cz. 
starsza/ m2 131,97

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0429 0,04290
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,01930
Materiały

Płyty z wełny mineralnej gr. 8 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,0077 0,00770

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

10.10 KNNR 2/1105/2 Wyłaz strychowy EI30 np. LSF Fakro 
60x90 cm /schody nożycowe/ m2 0,96

Robocizna

Robotnicy r-g 6,93 6,93000
Materiały

Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05000
Wyłaz strychowy EI30 np. LSF Fakro 
60x90 cm /schody nożycowe/ m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,07 0,07000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

11 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w 
zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

11.1 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników
z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia do 0.6˙m2, kotwy 
elastyczne /okno 87x54/ m2 2,35

Robocizna

Monter grupa II r-g 4,18 4,18000
Robotnicy grupa I r-g 0,39 0,39000
Materiały

Okno PVC pow. do 0,6 m2, białe, 
wyposażone w 1 nawiewnik 
higrosterowany AERECO automatyczny 
EXR 336, montowne w ramiaku stolarki m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania 
ościeżnic kpl. szt 17,5 17,50000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,53 0,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

11.2 NNRNKB 
202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników
z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5˙m2, kotwy 
elastyczne /okno 118x115/ m2 4,07

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,32 2,32000
Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,20000
Materiały

Okno PVC pow. 1,0-1,5 m2, białe, 
wyposażone w 2 nawiewniki 
higrosterowane AERECO automatyczne 
EXR 336, montowne w ramiaku stolarki m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania 
ościeżnic kpl. szt 8,13 8,13000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

11.3 NNRNKB 
202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników
z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5˙m2, kotwy 
elastyczne /okno 88x143/ m2 1,26

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,32 2,32000
Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,20000
Materiały

Okno PVC pow. 1,0-1,5 m2, białe, 
wyposażone w 1 nawiewnik 
higrosterowany AERECO automatyczny 
EXR 336, montowne w ramiaku stolarki m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania 
ościeżnic kpl. szt 8,13 8,13000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

11.4 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników
z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia ponad 1.5˙m2, kotwy 
elastyczne /okno 148x145, 176x143, 
140x170, 120x143, 178x144/ m2 35,89

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,97 1,97000
Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,29000
Materiały

Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, białe, 
wyposażone w 2 nawiewniki 
higrosterowane AERECO automatyczne 
EXR 336, montowne w ramiaku stolarki m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania 
ościeżnic kpl. szt 7,25 7,25000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

11.5 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników
z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia ponad 1.5˙m2, kotwy 
elastyczne /okno 90x212/ m2 1,91

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,97 1,97000
Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,29000
Materiały

Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, RAL 
7042 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania 
ościeżnic kpl. szt 7,25 7,25000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

11.6 NNRNKB 
202/1026/3

Okna z kształtowników aluminiowych z 
przekładką termiczną, okna o 
powierzchni 1.0-1.5˙m2 /okno 88x146/ m2 1,28

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,55 2,55000
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22000
Materiały

Okno aluminiowe stałe, białe, EI30 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej 
kpl. szt 7,97 7,97000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 7,91 7,91000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,32 0,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

11.7 NNRNKB 
202/1026/3

Okna z kształtowników aluminiowych z 
przekładką termiczną, okna o 
powierzchni 1.0-1.5˙m2 /okno 120x100/ m2 1,20

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,55 2,55000
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22000
Materiały

Okno aluminiowe podawcze otwierane, 
RAL 7042, EI60 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej 
kpl. szt 7,97 7,97000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 7,91 7,91000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,32 0,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

11.8 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z 
konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym, szerokość 20-30˙cm 
/podokienniki wewnętrzne/ m 38,87

Robocizna

Kamieniarze grupa III r-g 1,64 1,64000
Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,07000
Materiały

Podokiennik z aglomarmuru gr.2 cm 
kolor bianco ambra m2 0,31 0,31000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,007 0,00700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem STOLARKA OKIENNA 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

12 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w 
zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

12.1 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników 
aluminiowych z przekładką termiczną, 
drzwi 2-skrzydłowe zewnetrzne /drzwi 
125x205/ m2 2,56

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,2 2,20000
Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24000
Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
2-skrzydłowe wym. 125x205 cm, 
przeszklone, profil ciepły, RAL 7042, 
naświetle boczne - szyby bezpieczne, 
termoizolacyjne m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej 
kpl. szt 3,45 3,45000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 4,3 4,30000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,18 0,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

12.2 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników 
aluminiowych z przekładką termiczną, 
drzwi 2-skrzydłowe zewnetrzne /drzwi 
125x210/ m2 2,63

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,2 2,20000
Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24000
Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
2-skrzydłowe wym. 125x205 cm, 
przeszklone, profil ciepły, RAL 7042, 
naświetle boczne - szyby bezpieczne, 
termoizolacyjne, zamki antypaniczne m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej 
kpl. szt 3,45 3,45000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 4,3 4,30000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,18 0,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

12.3 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników 
aluminiowych z przekładką termiczną, 
drzwi 2-skrzydłowe zewnetrzne /drzwi 
125x205/ m2 2,56

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,2 2,20000
Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24000
Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
2-skrzydłowe wym. 125x205 cm, 
przeszklone EI60, zimne, RAL 7042, 
samozamykacz, naświetle boczne - 
szyby bezpieczne, termoizolacyjne m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej 
kpl. szt 3,45 3,45000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 4,3 4,30000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,18 0,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

12.4 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników 
aluminiowych z przekładką termiczną, 
drzwi 1-skrzydłowe /drzwi 110x205, 
100x210/ m2 4,36

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,46 2,46000
Robotnicy grupa I r-g 0,31 0,31000
Materiały

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, 
pełne, termoizolacyjne, RAL 7042 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej 
kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 6,78 6,78000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,28 0,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

12.5 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników 
aluminiowych z przekładką termiczną, 
drzwi 1-skrzydłowe /drzwi 100x210/ m2 4,20

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,46 2,46000
Robotnicy grupa I r-g 0,31 0,31000
Materiały

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, 
pełne, EI30, termoizolacyjne, RAL 7042 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej 
kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 6,78 6,78000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,28 0,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

12.6 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników 
aluminiowych z przekładką termiczną, 
drzwi 1-skrzydłowe /drzwi 110x205/ m2 4,51

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,46 2,46000
Robotnicy grupa I r-g 0,31 0,31000
Materiały

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, 
zimne,  pełne, EI60, termoizolacyjne, 
RAL 7042, samozamykacz m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej 
kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 6,78 6,78000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,28 0,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

12.7 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe segmentowe 
podnoszone mechanicznie /brama 
300x350, 359x350, 271x350/ m2 32,55

Robocizna

Robotnicy r-g 4,22 4,22000
Materiały

Brama garażow segmentowa, RAL 7047,
ocieplona z napędem, np. typu SPU F42 
Hormann m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem STOLARKA DRZWIOWA 

13 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
TYNKI, ZABEZPIECZENIA PPOŻ I 
MALOWANIE

13.1 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap,
do 1˙m2 (w 1 miejscu)  /po wymianie 
okien i drzwi oraz po zamurowaniach i 
wykuciach/ m2 75,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54000
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09000
Tynkarze grupa III r-g 0,88 0,88000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0052 0,00520
Piasek zwykły m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Woda m3 0,0067 0,00670
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,05000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 



Przebudowa Domu Ludowego w Sieklówce - 
przedmiar robót

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053C89)

strona nr: 65

PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

13.2 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, 
ściany i słupy, kategoria˙III /ścianka 
działowa/ m2 16,78

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,01800
Robotnicy grupa I r-g 0,1076 0,10760
Tynkarze grupa III r-g 0,4473 0,44730
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 
(m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 
(m.50) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,0027 0,00270
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,0378 0,03780

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

13.3 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez 
gruntowania, 2-krotne /poprawki 
malarskie wewnętrzne po wymianie 
okien i drzwi oraz po zamurowaniach i 
wykuciach, kotłownia, pom. podręczne/ m2 128,03

Robocizna

Robotnicy r-g 0,139 0,13900
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,28910
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

13.4 KNRW 
202/2008/4 (1)

Okładziny z płyt ognioochronnych 
PROMATECT H gr. 10 mm, mocowane 
bezpośrednio do stropu m2 105,46

Robocizna

Robotnicy r-g 0,704 0,70400
Materiały

Płyta ognioochronna PROMATECT H gr. 
10 mm m2 1,04 1,04000
Masa szpachlowa PROMAT kg 0,98 0,98000
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 0,03210
Woda m3 0,00064 0,00064
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,0096 0,00960

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

13.5 KNRW 
202/2008/8 (1)

Okładziny z płyt ognioochronnych 
PROMATECT H gr. 10 mm, mocowane 
bezpośrednio do stropu, dodatek za 
drugą warstwę na stropach m2 105,46

Robocizna

Robotnicy r-g 0,494 0,49400
Materiały

Płyta ognioochronna PROMATECT H gr. 
10 mm m2 1,04 1,04000
Masa szpachlowa PROMAT kg 0,43 0,43000
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196 0,01960
Woda m3 0,00028 0,00028
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,0075 0,00750
Środek transportowy (1) m-g 0,0124 0,01240

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

13.6 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
pionowe, preparatem 
CAFCO-BONDSEAL /sufit pomieszczeń 
pod slą taneczną/ m2 143,20

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Materiały

Preparat gruntujący CAFCO-BONDSEAL dm3 0,15 0,15000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

13.7 KNR 903/501/1 ANALOGIA - Tynk natryskowy 
ognioochronny z zaprawy 
PROMASPRAY P300, gr. 10 mm /sufit 
pomieszczeń pod slą taneczną/ m2 143,20

Robocizna

Robocizna r-g 0,2065 0,20650
Materiały

Zaprawa ognioochronna PROMASPRAY 
P300 kg 15,45 15,45000
Woda m3 0,0015 0,00150
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600
Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 0,0129 0,01290

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

13.8 KNR 202/1506/7 Malowanie  powierzchni drewnianych, 
2-krotne /malowanie podsufitki/ m2 125,14

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1657 0,16570
Robotnicy grupa I r-g 0,0287 0,02870
Materiały

Preparat do drewna HOLTZLASUR dm3 0,333 0,33300
Rozcieńczalnik dm3 0,0432 0,04320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

13.9 NNRNKB 
202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5˙m2 
płytkami glazurowanymi na zaprawie 
klejowej "Atlas", płytki 20x25˙cm 
/kotłownia, pom. podręczne/ m2 36,64

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 2,3203 2,32030
Robotnicy grupa I r-g 0,0748 0,07480
Materiały

Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 
25x20cm m2 1,1 1,10000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 7,2174 7,21740
Zaprawa cementowa M12 na białym 
cemencie m3 0,00006 0,00006
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,0168 0,01680
Środek transportowy (1) m-g 0,0257 0,02570

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

13.10 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 
/kotłownia, pom. podręczne/ m2 36,64

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

13.11 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w 
ścianach z cegieł /kratki wentylacyjne- 
kotłownia, pom. podręczne/ szt 2,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 0,47 0,47000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000
Materiały

Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm 
b/żaluz. szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem TYNKI, ZABEZPIECZENIA PPOŻ I MALOWANIE 

14 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie 
podłóg i ścian
PODKŁADY I POSADZKI

14.1 KNRW 
202/1105/1 (3)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, 
niwelacyjno-wyrównawcza cementowa 
grubości 2˙mm, zatarta na gładko  
/kotłownia, pom. podręczne/ m2 10,60

Robocizna

Robotnicy r-g 0,163 0,16300
Materiały

Cementowa masa szpachlowa 
uniwersalna - sucha mieszanka kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00170
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

14.2 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek 
kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 
30x30, zaprawa "Atlas" /kotłownia, pom. 
podręczne/ m2 10,60

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 2,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

14.3 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" 
na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2,
płytki 15x15, zaprawa "Atlas" /kotłownia, 
pom. podręczne/ m 19,32

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,55 0,55000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 
15.0x15.0x1.0˙cm gatunek I m2 0,162 0,16200
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

14.4 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 
/kotłownia, pom. podręczne/ m2 12,53

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem PODKŁADY I POSADZKI 



Przebudowa Domu Ludowego w Sieklówce - 
przedmiar robót

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053C89)

strona nr: 70

PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

15 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie 
wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

15.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe chromoniklowe 
osadzane i zabetonowane w trzecim 
stopniu, jednopłaszczyznowe /balustrada
schodów zewnętrznych/ m 21,40

Robocizna

Robotnicy r-g 2,76 2,76000
Materiały

Balustrada ze stali nierdzewnej inox 
szczotkowana, słupki profil 40x40 mm, 
pochwyt 40x25 mm, wypełnienie 15x15 
mm, wysokość poręczy 110 cm m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

15.2 KNNR 2/1301/4 Balustrady balkonowe chromoniklowe 
proste /balustrady portfenetry wys.60 cm/ m 3,20

Robocizna

Robotnicy r-g 2,75 2,75000
Materiały

Balustrada ze stali nierdzewnej inox 
szczotkowana, słupki profil 30x30mm, 
pochwyt 40x25 mm, wypełnienie 
poziome 15x15 mm m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,03000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

15.3 KNNR 2/1301/5 ANALOGIA - Wyroby stalowe różne 
/wycieraczka do obuwia 80x45/ szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,1 1,10000
Materiały

Wycieraczka zewnętrzna. koryto z 
polimerobetonu ze zintegrowaną 
krawędzią ze stali ocynkowanej, mata 
wycieraczki o konstrukcji nośnej z 
aluminium, wypełnienie z rypsu w kolorze
czarnym np. firmy ACO Vario szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,05000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

15.4 KNNR 2/1301/5 ANALOGIA - Wyroby aluminiowe różne 
/żaluzja zewnętrzna 90x210/ szt 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,1 1,10000
Materiały

Żaluzja aluminiowa fasadowa system np.
YAWAL SUN PROTECT, kształt lameli 
eliptyczny 150 mm, lamela anodowa, kąt 
mocownia 18 stopni, mocować na 
uchwytach systemowych do stolarki al szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,05000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 

16 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

16.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy 
odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w 
gruncie kategorii III m3 80,12

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

16.2 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów przy 
użyciu szczotek stalowych m2 80,12

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,276 0,27600
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

16.3 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, 
wykonywane ręcznie, ściany płaskie m2 80,12

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0569 0,05690
Tynkarze grupa III r-g 0,9643 0,96430
Materiały

Środek uplastyczniający do zapraw 
cementowych kg 0,0224 0,02240
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1262 0,12620
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

16.4 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
1˙warstwa m2 80,12

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0754 0,07540
Robotnicy grupa I r-g 0,0928 0,09280
Materiały

Dysperbit kg 1,65 1,65000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0042 0,00420
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

16.5 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek
za każdą następną warstwę m2 80,12

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0363 0,03630
Robotnicy grupa I r-g 0,0486 0,04860
Materiały

Dysperbit kg 1,3 1,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

16.6 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych,
z płyt pianki polistyrenowej, na klej m2 80,12

Robocizna

Robotnicy r-g 0,31 0,31000
Materiały

Płyty z polistyrenu estrudowanego gr. 8 
cm m2 1,05 1,05000
Klej winylowy emulsyjny kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

16.7 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych,
z folii kubełkowej, bez gruntowania 
powierzchni /zakończonej listwą 
wykończeniową/ m2 80,12

Robocizna

Robotnicy r-g 0,067 0,06700
Materiały

Folia kubełkowa m2 1,1 1,10000
Listwa wykończeniowa m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

16.8 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi 
na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami
co 15˙cm, grunt kategorii III m3 80,12

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,41 1,41000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW 

17 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty 
elewacyjne
ELEWACJA

17.1 KNR 401/726/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kategorii III na ścianach m2 30,62

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,10000
Robotnicy grupa II r-g 0,08 0,08000
Tynkarze grupa III r-g 1,04 1,04000
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,00420
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,02290
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 5,80000
Woda m3 0,0053 0,00530
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,03000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.2 KNR 202/902/5 Tynki zwykłe kategorii˙III, oddzielne 
belki, słupy prostokątne, biegi i 
spoczniki, ręcznie / klatka zewnętrzna/ m2 81,42

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0592 0,05920
Tynkarze grupa III r-g 0,8988 0,89880
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 
(m.15) m3 0,0194 0,01940
Zaprawa cementowo-wapienna M4 
(m.30) m3 0,001 0,00100
Zaprawa cementowo-wapienna M7 
(m.50) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,0031 0,00310
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1176 0,11760
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie 
metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie m2 528,42

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,272 0,27200
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

17.4 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie 
metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 528,42

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,06620
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

17.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
/gr. 14 cm/ m2 203,37

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,615 0,61500
Tynkarze grupa II r-g 0,615 0,61500
Robotnicy grupa I r-g 0,099 0,09900
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Płyta styropianowa FS 15 gr. 14 cm m3 0,1425 0,14250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
 /gr. 10 cm/ m2 284,24

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,615 0,61500
Tynkarze grupa II r-g 0,615 0,61500
Robotnicy grupa I r-g 0,099 0,09900
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Płyta styropianowa FS 15 gr. 10 cm m3 0,1025 0,10250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.7 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
 /styrodur gr. 10 cm - filary garaży/ m2 7,56

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,615 0,61500
Tynkarze grupa II r-g 0,615 0,61500
Robotnicy grupa I r-g 0,099 0,09900
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Styrodur XPS gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.8 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży /gr. 3 cm/ m2 16,58

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,738 0,73800
Tynkarze grupa II r-g 0,738 0,73800
Robotnicy grupa I r-g 0,119 0,11900
Materiały

Płyta styropianowa samogasnąca gr. 3 
cm m3 0,0325 0,03250
Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.9 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży /styrodur gr. 3 cm - ościeża 
garaży/ m2 16,67

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,738 0,73800
Tynkarze grupa II r-g 0,738 0,73800
Robotnicy grupa I r-g 0,119 0,11900
Materiały

Styrodur XPS gr. 3 cm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.10 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
/gr. 3 cm - pasek poziomy, opaski/ m2 8,29

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,615 0,61500
Tynkarze grupa II r-g 0,615 0,61500
Robotnicy grupa I r-g 0,099 0,09900
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 kg 6 6,00000
Płyta styropianowa FS 15 gr. 3 cm m3 0,0325 0,03250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.11 KNR 28/2628/3 Ocieplenie ścian budynków metodą 
"lekką" - boniowanie, wykonanie boni 
płaskich /wcinka w styropianie 3x3 cm/ mb 188,80

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,2134 0,21340
Robotnicy r-g 0,0066 0,00660
Materiały

Taśmy do boni m 1,176 1,17600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,00070
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.12 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami do ściany  /ściany, filary, cokół/ szt 1 980,68

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,0084 0,00840
Robotnicy grupa I r-g 0,0557 0,05570
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe z 
"grzybkami" szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0002 0,00020
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.13 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, /ściany, 
cokół, pasek, opaski, klatka zewnętrzna/ m2 584,88

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,275 0,27500
Tynkarze grupa II r-g 0,275 0,27500
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 0,06120
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.14 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 33,25

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,6219 0,62190
Tynkarze grupa II r-g 0,6219 0,62190
Robotnicy grupa I r-g 0,1382 0,13820
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,64300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.15 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki 
/filary, cokół/ m2 58,93

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,1203 0,12030
Dekarze grupa III r-g 0,4221 0,42210
Robotnicy grupa I r-g 0,0688 0,06880
Materiały

Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter 
K-20 kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,096 1,09600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,00370
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0108 0,01080

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.16 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym /naroża, ościeża, pasek 
,opaski, bonie/ mb 867,37

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 0,10670
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 0,10670
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,00660
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,90000
Kątowniki aluminiowe m 1,176 1,17600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,00070
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.17 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy cokołowej szer. 14 
cm mb 36,01

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,22300
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,01400
Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000
Listwa cokołowa szer. 14 cm m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

17.18 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy cokołowej szer. 10 
cm mb 34,99

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,22300
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,01400
Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000
Listwa cokołowa szer. 10 cm m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.19 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 
25x6˙cm, ścian - grubość płytek 14 mm m2 85,64

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2654 0,26540
Tynkarze grupa III r-g 3,8181 3,81810
Materiały

Płytka klinkierowa cieniowna np. 
"Sydney" ROBEN wymiar 24x14x71 mm m2 0,86 0,86000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa cementowo-wapienna M7 
(m.50) m3 0,0308 0,03080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0593 0,05930
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0658 0,06580

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.20 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 
/pod płytki/ m2 85,64

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.21 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekoracyjnych 
GREINPLAST wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej /ściany, filary, ościeża, cokół, 
klatka zewnętrzna/ m2 524,20

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,0808 0,08080
Robotnicy grupa I r-g 0,0242 0,02420
Materiały

Podkładowa masa tynkarska 
GREINPLAST kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.22 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekoracyjnych 
GREINPLAST wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, baranek gr. 
1,5 mm /ściany, filary, klatka zewnętrzna/ m2 448,40

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4706 0,47060
Robotnicy grupa I r-g 0,028 0,02800
Materiały

Tynk akrylowy GREINPLAST, baranek 
1,5 mm kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.23 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekoracyjnych 
GREINPLAST wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ościeżach, szerokości do 
30˙cm, baranek gr. 1,5 mm  /ościeża/ m2 33,25

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,5694 1,56940
Robotnicy grupa I r-g 0,0288 0,02880
Materiały

Tynk akrylowy GREINPLAST, baranek 
1,5 mm kg 3,3 3,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.24 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba akrylowa 
GREINPLAST /faktura gładka/ m2 8,29

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,095 0,09500
Robotnicy grupa I r-g 0,031 0,03100
Materiały

Farba akrylowa GREINPLAST dm3 0,3 0,30000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 



Przebudowa Domu Ludowego w Sieklówce - 
przedmiar robót

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053C89)

strona nr: 82

PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.25 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekoracyjnych - 
wyprawa elewacyjna z tynku z 
naturalnego kruszywa granitowego i 
piasku kwarcowego np: „CT 710 
VISAGE”, firmy CERESIT, kolor 
„Sardinia Grey”.  /cokół/ m2 34,26

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,4706 0,47060
Robotnicy grupa I r-g 0,028 0,02800
Materiały

Tynk ozdobny CERESIT kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

17.26 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o 
wysokości do 10˙m, nakłady 
podstawowe m2 673,16

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,3782 0,37820
Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000
Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50˙mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m 
(100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
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ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.27 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25˙cm /parapety zewnętrzne/ m2 8,43

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 1,01 1,01000
Robotnicy grupa I r-g 1,14 1,14000
Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 27,5 27,50000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

17.28 KNR 222/602/2 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek
grubości 19˙mm m2 125,14

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,422 0,42200
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 19-25 mm m3 0,021 0,02100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,07 0,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

17.29 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane, szkielet z łat m3 0,39

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 49,4 49,40000
Materiały

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,8 7,80000
Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

17.30 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisów (Dom Ludowy w 
Sieklówce, OSP Sieklówka) na ścianie 
frontowej budynku z płyt polistyrenowych kpl 1,00

Materiały

Wykonanie napisów (Dom Ludowy w 
Sieklówce, OSP Sieklówka) na ścianie 
frontowej budynku z płyt polistyrenowych kpl 1 1,00000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

17.31 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż rolet okiennych 
zewnętrznych zasuwanych 
antywłamaniowych m2 14,17

Materiały

Dostarczenie i montaż rolet okiennych 
zewnętrznych zasuwanych 
antywłamaniowych m2 1 1,00000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem ELEWACJA 

18 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty 
budowlane wykończeniowe, pozostałe
SCHODY ZEWNĘTRZNE

18.1 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek 
kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm,
płytki 30x30, zaprawa "Atlas", na 
stopnicach płytki ryflowane /klatka 
zewnętrzna/ m2 27,17

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,79 3,79000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

18.2 NNRNKB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" 
na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia ponad 
10˙m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"  
/klatka zewnętrzna/ m 1,00

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,4 0,40000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 
15.0x15.0x1.0˙cm gatunek I m2 0,155 0,15500
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

18.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 
/klatka zewnętrzna/ m2 27,27

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

18.4 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni 
stopni i podstopni zaprawa zatarta na 
gładko /schody frontowe/ m2 5,62

Robocizna

Robotnicy budowlani r-g 2,08 2,08000
Materiały

Cement hutniczy "25" kg 12,1 12,10000
Piasek do zapraw m3 0,032 0,03200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,038 0,03800

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I
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ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

18.5 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 
/schody frontowe/ m2 5,62

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

18.6 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek granitowych 
gr. 2 cm  na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 
30x60, granit drobnoziarnisty, 
płomykowany, kolor jasnoszary, zaprawa 
"Atlas" /schody frontowe/ m2 5,62

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,79 3,79000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały

Płytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x60 
cm, granit drobnoziarnisty, płomykowany 
lub groszkowany m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

18.7 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na
zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2,
granit drobnoziarnisty, płomykowany lub 
groszkowany, płytki 30x10, zaprawa 
"Atlas" /schody frontowe/ m 2,00

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,55 0,55000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Płytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x10 
cm, granit drobnoziarnisty, płomykowany 
lub groszkowany m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem SCHODY ZEWNĘTRZNE 

19 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty 
budowlane w zakresie układania 
chodników i asfaltowania
PŁYTKA ODBOJOWA, PODESTY

19.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 41,03

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0376 0,03760
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM)
(1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,00860

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

19.2 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada ze słupków 
betonowych prostokątnych 18x12x80 cm m 39,55

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1137 0,11370
Brukarze grupa III r-g 0,1137 0,11370
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa II r-g 0,2274 0,22740
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0049 0,00490
Palisada betonowa prostokątna o 
wym.18x12x80 cm, kolor szary m
Piasek zwykły m3 0,0165 0,01650
Woda m3 0,0062 0,00620
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

19.3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 25x8˙cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m 49,72

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa I r-g 0,1256 0,12560
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0001 0,00010
Obrzeże trawnikowe betonowe 
75-100x25x8˙cm m 1,02 1,02000
Piasek zwykły m3 0,006 0,00600
Woda m3 0,0004 0,00040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

19.4 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża i odwodnienie liniowe,
betonowa zwykła m3 3,57

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 4,67 4,67000
Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54000
Robotnicy grupa II r-g 4,67 4,67000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykły m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

19.5 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, 
warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm /pospółka gr. 10 
cm/
Krotność=0,5 m2 41,03

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0147 0,00735
Robotnicy grupa II r-g 0,0021 0,00105
Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 
0-31.5mm m3 0,2455 0,12275
Woda m3 0,02 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) 
(1) m-g 0,0026 0,00130
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,00910

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

19.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 
/kliniec 10 cm/ m2 13,27

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,02070
Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,00970
Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 
mm t 0,0143 0,01430
Kliniec, kam.łamany, 
sort.uziarn.4-31,5mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) 
(1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0256 0,02560

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

19.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, warstwa górna, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
/kliniec 10 cm/
Krotność=2 m2 13,27

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00200
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00020
Materiały

Kliniec, kam.łamany, 
sort.uziarn.4-31,5mm t 0,0212 0,04240
Woda m3 0,001 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) 
(1) m-g 0,0002 0,00040
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0013 0,00260

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

19.8 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 13,27

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,4937 0,49370
Robotnicy grupa II r-g 0,7405 0,74050
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości 
6˙cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek zwykły m3 0,0788 0,07880
Woda przemysłowa m3 0,026 0,02600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

19.9 KNR 231/202/3 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni 
górna, rozścielane ręcznie, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm /otoczak 
jasnoszary 16/32 mm/ m2 27,77

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0966 0,09660
Materiały

Piasek zwykły m3 0,0271 0,02710
Woda m3 0,008 0,00800
Otoczak jasnoszary 16/32 mm m3 0,0675 0,06750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,0073 0,00730
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0073 0,00730
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0134 0,01340

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

19.10 KNR 231/202/4 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni 
górna, rozścielane ręcznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 
/otoczak jasnoszary 16/32 mm/
Krotność=2 m2 27,77

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,009 0,01800
Materiały

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0034 0,00680
Woda m3 0,001 0,00200
Otoczak jasnoszary 16/32 mm m3 0,0084 0,01680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,001 0,00200
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,001 0,00200
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0006 0,00120

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

19.11 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z 
jednoczesnym wzmocnieniem, 
geowłóknina układana sposobem 
ręcznym m2 27,77

Robocizna

Robocizna r-g 0,1311 0,13110
Materiały

Geowłóknina m2 1,02 1,02000
Szpilki z prętów stalowych szt 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM)
(1) m-g 0,002 0,00200
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,083 0,08300

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

19.12 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 20,07

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0955 0,09550
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

19.13 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren 
płaski ręcznie z przerzutem m3 2,01

Robocizna

Ogrodnicy grupa I r-g 1,06 1,06000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem PŁYTKA ODBOJOWA, PODESTY 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

20 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty 
budowlane w zakresie układania 
chodników i asfaltowania
CHODNIK / DOJAZD

20.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 224,00

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0376 0,03760
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM)
(1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,00860

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

20.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości
Krotność=4 m2 224,00

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,00200
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM)
(1) m-g 0,0009 0,00360

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

20.3 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km m3 89,60

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

20.4 KNR 404/1103/5 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu
Krotność=3 m3 89,60

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,11100
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

20.5 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 25x8˙cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m 61,00

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa I r-g 0,1256 0,12560
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0001 0,00010
Obrzeże trawnikowe betonowe 
75-100x25x8˙cm m 1,02 1,02000
Piasek zwykły m3 0,006 0,00600
Woda m3 0,0004 0,00040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

20.6 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 
12x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej /najazdowe na 
wjeździe/ m 3,90

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1622 0,16220
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa II r-g 0,1623 0,16230
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0032 0,00320
Krawężnik betonowy drogowy 
prostokątny 100x25x10cm, szary m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0111 0,01110
Woda m3 0,0041 0,00410
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

20.7 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła m3 2,79

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 4,67 4,67000
Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54000
Robotnicy grupa II r-g 4,67 4,67000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykły m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

20.8 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, 
warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm /pospółka gr. 20 
cm/ m2 224,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0147 0,01470
Robotnicy grupa II r-g 0,0021 0,00210
Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 
0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) 
(1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,01820

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

20.9 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
/tłuczeń zaklinowany klińcem gr.15 cm/ m2 224,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0313 0,03130
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,00200
Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni 
drogowych, łamany sortowany t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) 
(1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0387 0,03870

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

20.10 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 224,00

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,5213 0,52130
Robotnicy grupa II r-g 0,7819 0,78190
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości 
8˙cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek zwykły m3 0,0818 0,08180
Woda przemysłowa m3 0,027 0,02700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

20.11 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 61,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0955 0,09550
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

20.12 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren 
płaski ręcznie z przerzutem m3 6,10

Robocizna

Ogrodnicy grupa I r-g 1,06 1,06000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem CHODNIK / DOJAZD 
Razem kosztorys 

Wartość kosztorysu netto 
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PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W
SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I

WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

27. Robocizna razem r-g 7 654,0012

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 7 654,0012

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,45354

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,04954

3. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,37802

4. Balustrada ze stali nierdzewnej inox szczotkowana, słupki profil 30x30mm, 
pochwyt 40x25 mm, wypełnienie poziome 15x15 mm m 3,2

5. Balustrada ze stali nierdzewnej inox szczotkowana, słupki profil 40x40 mm, 
pochwyt 40x25 mm, wypełnienie 15x15 mm, wysokość poręczy 110 cm m 21,4

6. Bariery śniegowe dachowe z blachy stalowej powlekanej m 61,0136

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 7,9843

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 20,00476

9. Blacha stalowa powlekana m2 73,4187

10. Blachodachówka np. RUUKKI, kolor grafitowy RAL9005 mat m2 567,153

11. Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 59x24x24˙cm szt 38,88

12. Brama garażow segmentowa, RAL 7047, ocieplona z napędem, np. typu SPU 
F42 Hormann m2 32,55

13. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 843,806

14. Cement hutniczy "25" kg 68,002

15. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1286

16. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 64,272

17. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 3,38341

18. Cementowa masa szpachlowa uniwersalna - sucha mieszanka kg 31,8

19. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 6

20. Deflektor chromoniklowy na przewód spalinowy o średnicy do 20˙cm kpl 2

21. Demontaż  krat okiennych kpl 1

22. Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 7,4828

23. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 2,62794

24. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,12117

25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 2,12342

26. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,255

27. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,68488

28. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,11512

29. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa II, grubości 25˙mm m3 0,004

30. Dostarczenie i montaż rolet okiennych zewnętrznych zasuwanych 
antywłamaniowych m2 14,17

31. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,15267

32. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 6,08644

33. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, pełne, EI30, termoizolacyjne, RAL 7042 m2 4,2

34. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, pełne, termoizolacyjne, RAL 7042 m2 4,36

35. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, zimne,  pełne, EI60, termoizolacyjne, RAL 
7042, samozamykacz m2 4,51

36. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe wym. 125x205 cm, przeszklone 
EI60, zimne, RAL 7042, samozamykacz, naświetle boczne - szyby bezpieczne, 
termoizolacyjne m2 2,56

37. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe wym. 125x205 cm, przeszklone, 
profil ciepły, RAL 7042, naświetle boczne - szyby bezpieczne, termoizolacyjne m2 2,56
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38. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe wym. 125x205 cm, przeszklone, 
profil ciepły, RAL 7042, naświetle boczne - szyby bezpieczne, termoizolacyjne, 
zamki antypaniczne m2 2,63

39. Dwuteownik HEA 180 kg 354,574

40. Dysperbit kg 236,354

41. Farba akrylowa GREINPLAST dm3 2,487

42. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 37,01347

43. Farba olejna do gruntowania dm3 0,192

44. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,18

45. Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna m2 588,555

46. Folia kubełkowa m2 88,132

47. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 358,968

48. Gąsior z blachy powlekanej m 64,978

49. Geowłóknina m2 28,3254

50. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 96,9227

51. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 39,1803

52. Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrótki szt 115,12

53. Haki do muru kg 8,07792

54. Kątowniki aluminiowe m 1 020,0271

55. Klej winylowy emulsyjny kg 24,036

56. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 2,81457

57. Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 16,4

58. Kołki rozporowe plastykowe szt 6

59. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2 194,6912

60. Kołki rozporowe z wkrętami szt 183,18

61. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara m2 13,60175

62. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, szara m2 229,6

63. Kotwy do murłat fi 16 dł. 50 cm szt 75

64. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 358,5079

65. Kotwy HILTI HVU HAS M8 szt 8

66. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 124,7924

67. Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm b/żaluz. szt 2

68. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone 3-stronnie strugane m3 0,7176

69. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,77

70. Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 19,5236

71. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny 100x25x10cm, szary m 3,978

72. Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 5,756

73. Listwa cokołowa szer. 10 cm m 36,7395

74. Listwa cokołowa szer. 14 cm m 37,8105

75. Listwa wykończeniowa m 88,132

76. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,00014

77. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 0,4212

78. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x40˙mm m3 3,2103

79. Ława kominiarska m 3

80. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 165,9008

81. Masa szpachlowa PROMAT kg 148,6986

82. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 5,8482

83. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,18976

84. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 1,60358

85. Nadproża prefabrykowane /L-19/ m 61,2

86. Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 5,756

87. Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 20,5

88. Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x25x8˙cm m 112,9344

89. Okapniki z blachy powlekanej m 61,0136

90. Okno aluminiowe podawcze otwierane, RAL 7042, EI60 m2 1,2

91. Okno aluminiowe stałe, białe, EI30 m2 1,28
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92. Okno PVC pow. 1,0-1,5 m2, białe, wyposażone w 1 nawiewnik higrosterowany 
AERECO automatyczny EXR 336, montowne w ramiaku stolarki m2 1,26

93. Okno PVC pow. 1,0-1,5 m2, białe, wyposażone w 2 nawiewniki higrosterowane 
AERECO automatyczne EXR 336, montowne w ramiaku stolarki m2 4,07

94. Okno PVC pow. do 0,6 m2, białe, wyposażone w 1 nawiewnik higrosterowany 
AERECO automatyczny EXR 336, montowne w ramiaku stolarki m2 2,35

95. Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, białe, wyposażone w 2 nawiewniki 
higrosterowane AERECO automatyczne EXR 336, montowne w ramiaku 
stolarki m2 35,89

96. Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, RAL 7042 m2 1,91

97. Ościeżnica drzwiowa stalowa malowana szt 1

98. Otoczak jasnoszary 16/32 mm m3 2,34102

99. Pianka poliuretanowa kg 1,6755

100. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 13,2104

101. Piasek do betonów zwykłych m3 0,23213

102. Piasek do zapraw m3 0,88104

103. Piasek zwykły m3 26,00352

104. Płyta ognioochronna PROMATECT H gr. 10 mm m2 219,3568

105. Płyta styropianowa FS 15 gr. 3 cm m3 0,26943

106. Płyta styropianowa FS 15 gr. 10 cm m3 29,1346

107. Płyta styropianowa FS 15 gr. 14 cm m3 28,98023

108. Płyta styropianowa samogasnąca gr. 3 cm m3 0,53885

109. Płyta z wełny mineralnej "150", twarda o grubości 50 mm m2 20,937

110. Płytka klinkierowa cieniowna np. "Sydney" ROBEN wymiar 24x14x71 mm m2 73,6504

111. Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm szt 76,342

112. Płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0˙cm gatunek I m2 3,28484

113. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 39,5525

114. Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm m2 40,304

115. Płytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x10 cm, granit drobnoziarnisty, płomykowany 
lub groszkowany m2 2,1

116. Płytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x60 cm, granit drobnoziarnisty, płomykowany 
lub groszkowany m2 5,901

117. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,26926

118. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,13463

119. Płyty pomostowe robocze m2 9,49156

120. Płyty styropianowe grub. 5 cm m3 1,7091

121. Płyty z polistyrenu estrudowanego gr. 8 cm m2 84,126

122. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 314,097

123. Płyty z wełny mineralnej gr. 8 cm m2 138,5685

124. Płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm m2 175,5285

125. Podkładowa masa tynkarska GREINPLAST kg 162,48877

126. Podokiennik z aglomarmuru gr.2 cm kolor bianco ambra m2 12,0497

127. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 60,02843

128. Posprzątanie strychu (usunięcie starej wełny mineralnej, starej stolarki i innych 
zgromadzonych materiałów) kpl 1

129. Preparat do drewna HOLTZLASUR dm3 41,67162

130. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 36,4398

131. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 116,152

132. Preparat gruntujący CAFCO-BONDSEAL dm3 21,48

133. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 180,752

134. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 816

135. Pustak wentylacyjny Schiedel 2-kanałowy szt 13,5

136. Rozcieńczalnik dm3 5,40605

137. Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 63,316

138. Siatka z włókna szklanego m2 842,46173

139. Styrodur XPS gr. 3 cm m2 17,5035

140. Styrodur XPS gr. 10 cm m2 7,938
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141. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 13,5009

142. Szpilki z prętów stalowych szt 2,2216

143. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 6,22214

144. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 1,79469

145. Taśmy do boni m 222,0288

146. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 71,2768

147. Tynk akrylowy GREINPLAST, baranek 1,5 mm kg 1 501,9839

148. Tynk ozdobny CERESIT kg 102,78

149. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 12

150. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 185,5648

151. Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 141,5564

152. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,06414

153. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 708,476

154. Wkręty do płyt gipsowych kg 5,45229

155. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 5 649,3535

156. Woda m3 13,09008

157. Woda przemysłowa m3 6,39302

158. Wycieraczka zewnętrzna. koryto z polimerobetonu ze zintegrowaną krawędzią 
ze stali ocynkowanej, mata wycieraczki o konstrukcji nośnej z aluminium, 
wypełnienie z rypsu w kolorze czarnym np. firmy ACO Vario szt 1

159. Wykonanie napisów (Dom Ludowy w Sieklówce, OSP Sieklówka) na ścianie 
frontowej budynku z płyt polistyrenowych kpl 1

160. Wyłaz dachowy FAKRO wym. 86*87 cm kpl 1

161. Wyłaz strychowy EI30 np. LSF Fakro 60x90 cm /schody nożycowe/ m2 0,96

162. Wyroby stalowe różne kg 84

163. Wywiewka dachowa  PCW, systemowa z kołnierzem uszczelniającym szt 1

164. Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 235,72

165. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,55206

166. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,29771

167. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 2,26309

168. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,28791

169. Zaprawa cementowa M12 na białym cemencie m3 0,0022

170. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,92522

171. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,08142

172. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 2,84393

173. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą 
lekką "Atlas Roker W-20" kg 239,7785

174. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 592,22934

175. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 798,385

176. Zaprawa ognioochronna PROMASPRAY P300 kg 2 212,44

177. Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 16,4

178. Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 17,268

179. Żaluzja aluminiowa fasadowa system np. YAWAL SUN PROTECT, kształt 
lameli eliptyczny 150 mm, lamela anodowa, kąt mocownia 18 stopni, mocować 
na uchwytach systemowych do stolarki al szt 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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1. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 1,84728

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 4,6928

3. Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,25826

4. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,215

5. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,25826

6. Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 2,50418

7. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,5654

8. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 1,73894

9. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,495

10. Piła do cięcia kostki m-g 5,93175

11. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 1,22692

12. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,088

13. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,215

14. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 1,27903

15. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 105,01296

16. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,06

17. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 36,76559

18. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 1,2

19. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,13284

20. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 1,78955

21. Środek transportowy (1) m-g 59,75789

22. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 2,30491

23. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 13,89862

24. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 2,27926

25. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 30,8451

26. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 68,69148

27. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 45,0539

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 402,10792
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I WYKORZYSTANIEM 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

3 ROBOTY ZIEMNE (klatka zewnętrzna)

4 FUNDAMENTY (klatka zewnętrzna)

5 ELEMENTY ŻELBETOWE - SŁUPY, BELKI, SCHODY (klatka zewnętrzna), WIEŃCE

6 ELEMENTY STALOWE

7 ROBOTY MUROWE, KOMINY

8 WIĘŹBA DACHOWA

9 POKRYCIE

10 IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

11 STOLARKA OKIENNA

12 STOLARKA DRZWIOWA

13 TYNKI, ZABEZPIECZENIA PPOŻ I MALOWANIE

14 PODKŁADY I POSADZKI

15 ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

16 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

17 ELEWACJA

18 SCHODY ZEWNĘTRZNE

19 PŁYTKA ODBOJOWA, PODESTY

20 CHODNIK / DOJAZD

Suma elementów kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W SIEKLÓWCE Z TERMOMODERNIZACJĄ I
WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII netto


